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第 一 卷
第1章 招标公告
1、招标条件：
本招标项目金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程已批准建设，项目业主为金华社发体育产业发展有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为金华社发体育产业发展有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的 施工 进行公开招标。
2、项目概况与招标范围：
2.1本次招标造价约 2100万元，金华市全民健身中心（市体育运动学校）地下室，装修面积约4922.71m2；1#行政教学楼，装修面积约1159.48m2；2#重竞技馆，装修面积约7323.14m2；4#食堂宿舍楼，装修面积约6304.99m2；5#体育馆，装修面积约7678.4m2；总装修面积约27388.72m2；已基本具备开工条件。
2.2 招标范围：施工图纸范围内所有工作内容（详见工程量清单及施工图图纸,具体以招标人要求为准）。

2.3 工程建设地点：浙江省金华市金安公路以西、二环南路以南、苏孟乡政府以北。
2.4 计划工期(日历天)：2022年5月30日前整体完工，其中5号馆须于2022年4月20日前完工。 

2.5工程质量要求：不低于国家相关验收的合格标准。
3、投标人资格要求： 

3.1 本次招标要求投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质的法人或其他组织；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（本工程不接受联合体投标）；
3.2本工程拟派的项目负责人须具有建筑工程专业一级注册建造师资格并且无在建工程；
3.3开标当日，投标人（或项目负责人）不在被金华市住房和城乡建设局或投标人注册所在地的建设行政主管部门或浙江省及企业注册所在地省住房和城乡建设厅或国家住房和城乡建设部公示为不能投标的限制期内；
3.4开标当日，项目负责人无涉嫌犯罪在羁押或因犯罪被判刑在刑期内（包括缓刑及监外执行）；
3.5承诺与其他参与本项目投标的公司未存在控股或直接管理关系；
3.6投标人须提供自招标公告发布之日起至投标截止时间止期间于“金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》（信息表中登记的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求）。
3.7投标人在投标时，需提供符合上述3.3、3.4、3.5这三条要求的承诺书；
3.8项目负责人须无在建工程（拟派项目负责人须为浙江省建筑市场监督和诚信信息平台入库人员，是否无在建工程以开标当时浙江省建筑市场监督和诚信信息平台核查结果为准）；
3.9项目负责人及委托代理人须出具在本单位近3个月（2021年9月、2021年10月、 2021年11月 ）及以上的社保缴费凭证及相关证明材料以社保机构（盖章）出具的养老保险交纳清单为准，缴费单位或代缴单位的委托单位，和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致；
4、招标文件的获取：
4.1 凡有意参加投标者，请于2021年 月 日至2021年 月 日17时00分前在金华市公共资源交易网开发区分中心（http://kfq.jinhua.gov.cn/col/col1229457035/index.html）或金华经济技术开发区网上下载招标文件及相关资料；
4.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在收到招标文件后及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在招标规定的提疑截止时间前提出，要求招标人对招标文件予以澄清；招标人收到澄清要求后，应在规定的时间内对招标文件予以澄清。
5、投标文件的递交：
5.1 投标文件递交的截止时间为 2021年 月 日14时 30分，地点为开发区四联路398号，网络经济中心1楼开标室；
5.2取消开标前公证处原件验证环节，投标人无需达到开标现场，投标文件（含电子投标文件解密锁（标注单位名称）及光盘）的递交方式由投标人在以下两种方式选择一种：
①现场递交方式：投标人只允许委托一人将投标文件在投标截止时间前或可提前递交至开发区四联路398号，网络经济中心1楼开标室。投标人代表在递交投标文件后离开（开评标期间须确保手机联系方式畅通，若因通讯问题产生的后果由投标人自行承担）；
②邮寄方式：收件地址为开发区四联路398号，网络经济中心3楼办公室，收件人为金华经济技术开发区行政服务中心章宇峰（联系电话15305791314），投标人无需派代表前往开标现场。采用邮寄方式的，投标文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在投标文件递交截止时间之前）为准，快递单应根据附件格式内容填写，不得显示单位名称。备注应注明：“金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程”，因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

请各投标单位在开标前30分钟内加入钉钉群
6、发布公告的媒介：
6.1金华市公共资源交易网开发区分中心（http://kfq.jinhua.gov.cn/col/col1229457035/index.html）或金华经济技术开发区网；
6.2 金华市公共资源交易中心开发区分中心 电话：0579-89155052。

7、行业监管部门：金华经济技术开发区建设工程招投标管理办公室监督电话： 82376493。

8、投标人无需派代表前往开标现场,各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员将在开标时间之后建立钉钉群，在线公布开标录像、各投标人各标书评审得分及询标，投标人也可在群中提出质疑，但质疑材料需加盖单位公章后拍照上传。
9、联系方式：
招标单位：金华社发体育产业发展有限公司    代理单位：浙江华杰工程咨询有限公司
地址：金华市丹溪路1489号鼎泰大厦9楼    地址：金华市环城东路1777号宁远大厦11楼
联系人：曹工                            联系人：骆先生
电话：0579-82820892                      电话：0579-82410965

2021年12月 
注意事项
1、潜在投标人可在金华市公共资源交易网开发区分中心（http://kfq.jinhua.gov.cn/col/col1229457035/index.html）或金华经济技术开发区网中浏览招标文件。如已注册账号且办理过浙江 CA 证书和电子签章，在市本级交易平台均可直接绑定使用，无需另行付费（咨询电话：0579-83180571）, 可通过账号登录系统下载招标文件；
2、招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息刊登在金华市公共资源交易网开发区分中心（http://kfq.jinhua.gov.cn/col/col1229457035/index.html）的公告内，投标人应及时关注网站公告下本项目的补遗文件并下载。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。
3、缴纳投标保证金需从 CA 锁办理，网上缴纳投标保证金，缴纳后进入 CA 锁复核是否缴纳成功，若未缴纳成功请及时与 0579-83180571 联系。

4、本项目招投标工具版本号：开发区清标招投标工具V1.0.0。
第2章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招标人：金华社发体育产业发展有限公司  

地址：金华市丹溪路1489号鼎泰大厦9楼
联系人：曹工

电话： 0579-82820892

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江华杰工程咨询有限公司
地址：金华市环城东路1777号宁远大厦11楼   

联系人：骆先生    

电话：0579-82410965 

	1.1.4
	项目名称
	金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程

	1.1.5
	建设地点
	浙江省金华市金安公路以西、二环南路以南、苏孟乡政府以北

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实50%

	1.3.1
	招标范围
	施工图纸范围内所有工作内容（详见工程量清单,具体以招标人要求为准）。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期(日历天)：2022年5月30日前整体完工，其中5号馆须于2022年4月20日前完工； 
计划开工日期：2021年   月  日，具体以招标人实际要求为准。

	1.3.3
	质量要求
	不低于国家相关验收的合格标准

	1.3.4
	安全文明施工要求
	中标人必须按金华市建设局及国家有关文件规定实行安全文明施工

	1.3.5
	本工程采用工程量清单计价格式
	 国标清单

	1.4.1
	投标人资质条件、
能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√  不接受
    接受,应满足下列要求:

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.1
	投标人提疑的
截止时间
	 2021 年 月 日17时00 分

	1.10.2
	招标人答疑（澄清）的时间
	由 投 标 人 自 行 关 注 金 华 开 发 区 公 共 资 源 交 易 网（http://ztb.jhk.gov.cn/）或金华经济技术开发区网的建设工程——补充文件栏，招标人在规定时间内发布的关于本工程的答疑文件，视为已送达相关投标人。 

	1.11
	分包
	 √ 不允许
    允许,分包内容要求:符合相关法律法规要求
        分包金额要求: 符合相关法律法规要求
        接受分包的第三人资质要求: 符合相关法律法规要求

	1.12
	偏离
	√ 不允许
   允许

	2.1
	构成招标文件的
其他材料
	经行政主管部门备案的投标预备会会议纪要和对招标文件所作的澄清、修改及补充。

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年  月  日14时 30分

	3.1.1
	构成投标文件的
其他材料
	①投标文件由委托代理人签字的，投标文件中应附法定代表人签署的授权委托书； 

②投标人认为应附的其他材料。

	3.2.3
	招标控制价
	招标控制价为人民币20492446元（其中含暂列金额 900000元）；

	3.2.4
	投标报价说明
	投标报价的其它说明：
√ 本工程安全文明措施费按（金市建建【2018】56号）文件规定使用，投标人在报价时自行考虑该项因素。
√ 本工程民工工资管理按（金市建建【2018】89号）文件规定执行，投标人在报价时自行考虑该项因素。
√ 本工程执行《金华市区房屋建筑工程施工现场文明绿色施工整治方案》，投标人在报价时自行考虑该项因素。
√ 本工程严格执行《关于市区建筑垃圾运输车辆实行密闭化改装的通告》（金市建综【2012】231号）文件规定，投标人在报价时自行考虑该项因素。
√ 无危险性较大的分部分项工程。
   有危险性较大的分部分项工程。

	3.3.1
	投标有效期
	 60 天

	3.4.1
	投标保证金
	一、投标保证金形式：
（1）投标保证金形式：以银行转账形式从企业基本账户汇出（按项目交纳） 。
按项目交纳的：金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程。
投标保证金的金额：人民币400000元
截止时间： 2021 年 月 日（以到账时间为准）
账户全称： 金华经济技术开发区管理委员会投标保证金专户； 账号、开户行信息获取方式：通过 CA 登录“金华开发区公共资源全流程电子交易综合系统”，点击“缴纳保证金”，选择需要缴纳保证金的项目（标段）并点击“获取账号”，选择银行确认后系统生成“缴纳订单” ；投标人在转账时请按照“缴纳订单”中的信息填写收款账号、开户行信息。
注：1、账号根据不同项目（标段）随机生成，此账号只在本项目（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。2、投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳订单”中的金额一致。未在规定时间内足额到账，其投标文件将不予受理。咨询电话：0579-89155052
(2)电子保险保单缴纳：登录“金华开发区公共资源全流程电子交易综合系统”，在投标保证金缴纳页面选择需要缴纳保证金的项目（标段） ，点击“电子保单”按钮跳转至电子投保平台并按系统提示完成购买。咨询电话：400-857-6077，操作手册下载网址：http://ztb.jhk.gov.cn/jhkfztb/gcjytzgg/24691.htm。
注：1、投标人应当以基本账户购买电子保单；2、电子保单的出单时间应当在投标保证金截止时间之前，逾期视作无效；3、投标人不按照操作手册载明的步骤操作，导致交易系统无法记录保单信息的，造成的后果由投标人自负。
因交易系统、投保平台发生故障等非投标人原因导致无法正常投保的，投标人可在投标保证金缴纳截止时间之后的一个工作日内到柜台以购买纸质保单方式投保，并在开标当天携带纸质保单至开标现场备查。经查确认纸质保单属实的，仍视为投标保证金缴纳成功。
投保专员联系电话：15958995824。 地址： 金华市中山路 293 号 （非工作日正常营业）
(3)工程保函：银行保函、融资性担保公司保函。
银行保函、融资性担保公司保函上须明确注明用于本项目投标保证金，保函额度须满足投标保证金额度要求。出具保函和保单的银行和保险公司需满足以下条件：1、在金华市的银行和保险公司或融资性担保公司；2、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付。3、保单和保函有效期须大于等于投标有效期。不符合上述条件的，视为未按要求递交投标保证金。按上述方式缴纳的，投标人将缴纳凭证原件随同投标文件在投标截止时间前递交公证处工作人员，未按要求提供的拒收其投标文件；
并在投标文件资格审查资料中，提供投标保证金缴纳凭证复印件，未按要求提供的作废标处理。

	3.6
	是否允许递交备选
投标方案
	√  不允许
    允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	按照招标文件格式要求进行  

	3.7.4
	投标文件正副本份数
	投标时递交：纸质投标文件正本壹份，副本壹份；电子投标文件壹份（含U盘和光盘）；
中标人在领取中标通知书时，必须再向投标人提供纸质副本肆份。

	3.7.5
	装订要求
	按照招标文件要求进行

	4.1.4
	封套上写明
	招标人的地址： 

招标人名称：金华社发体育产业发展有限公司 
√（适用于暗标）         （项目名称）   技术标/资信标/商务标/资格审查资料
在2021年 月   日14时 30分前不得开启
资信标封套上请注明本工程投标的授权委托人钉钉号

	4.2.2
	邮寄或现场递交投标文件
	取消开标前公证处原件验证环节，投标人无需达到开标现场，投标文件（含电子投标文件解密锁（标注单位名称）及光盘）的递交方式由投标人在以下两种方式选择一种：
①现场递交方式：投标人只允许委托一人将投标文件在投标截止时间前或可提前递交至开发区四联路398号，网络经济中心1楼开标室。投标人代表在递交投标文件后离开（开评标期间须确保手机联系方式畅通，若因通讯问题产生的后果由投标人自行承担）；
②邮寄方式：收件地址为开发区四联路398号，网络经济中心3楼办公室，收件人为金华经济技术开发区行政服务中心章宇峰（联系电话15305791314），投标人无需派代表前往开标现场。采用邮寄方式的，投标文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在投标文件递交截止时间之前）为准，快递单应根据附件格式内容填写，不得显示单位名称。备注应注明：“金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程”，因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√  否
    是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点: 开发区四联路398号，网络经济中心1楼开标室

	5.2
	开标程序
	( 4 ）密封情况：按本章第4.1.1项、4.1.2项、4.1.3项检查。
( 5 ）开标顺序：
√（适用于暗标）先开技术标（由公证机构在封面上编号），再开资信标，然后开商务标，最后开排名前五的投标人资格审查资料。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建，共 5 人。其中招标人代表 1 人；从评标专家库中随机抽取专家  4人（其中：经济专家 1 人,技术专家 3 人,其他专家 / 人）；从异地评标专家库中随机抽取专家  /  人（其中：经济专家 /   人,技术专家 / 人,其他专家  / 人）；
（招标人代表不得担任评标委员会组长）
由评标委员会成员推举产生组长1人（招标人代表不得担任组长），主持评标工作。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	    是
√   否，推荐一名中标候选人。 

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金转账或银行保函或保险保单（出具保函和保单的银行和保险公司需满足以下条件：1、在金华市的银行和保险公司；2、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付）。 
履约担保的金额：中标价2%，四舍五入至万元（专业工程暂估价、暂列金额不计入履约保证金缴纳基数），在中标通知书送达之日算起的15个工作日内提交符合招标文件要求的保函、保单，否则招标人有权取消中标人资格。履约保证金在工程竣工验收合格后15天内扣除各项违约金后无息退还。保函或保单形式：保函或保单有效期须至项目竣工验收合格，若期间保函或保单失效，由中标单位在保函或保单失效前重新办理，有效期须至项目竣工验收合格。若履约保证金不够扣除时发包人有权在工程款中扣除。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	本招标文件的解释权归
	本项目招标人

	10.2
	本招标文件的知识产权归
	本项目招标人

	10.3
	公证机构
	金华市正信公证处

	10.5
	其他
	投标文件由交易中心监督人员负责接收至专门的监控室，开标时由交易中心监督人员将开标截止时间前接收到的以邮寄形式递交的投标文件统一交由开标现场公证人员。

	
	
	①发现本招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾，多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，应在投标人提疑截止时间前向招标人或招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。
②投标人对开标有异议的，应当在开标时群内提出。
③投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

	
	
	①招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。
②评审时以投标文件中提供的复印件为准，招标人在标后将对中标人投标文件中的资格审查资料或资信标相关原件进行核查，若发现弄虚作假等情况的，将取消其中标资格并上报行政主管部门按有关规定处理。投标人如提供虚假证明材料的，将承担相应的法律责任。

	
	
	解释权:构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。


1 ．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量和安全文明施工要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4安全文明施工要求：见投标人须知前附表。
1.3.5本工程采用工程量清单计价格式：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
(l）资质条件：见投标人须知前附表；
(2）财务要求：见投标人须知前附表；
(3）业绩要求：见投标人须知前附表；
(4）信誉要求：见投标人须知前附表；
(5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
(6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人或其他组织资格的附属机构（单位）； 
(2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性。
(3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人。
(4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系。
(5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(6）为本标段的代建人；
(7）为本标段提供招标代理服务的；
(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(10）为本标段的监理人；
(11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(12）被依法暂停或取消金华市行政区域投标资格的；
(13）被责令停业的，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
(14）进入清算程序，或者宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(15）在开标日前36个月内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以建设行业主管部门的行政处罚或司法机关出具的有关法律文书为准）；
(16）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
(17）被各级人民法院在信用信息共享平台列入失信被执行人名单；
（18）在开标日前36个月内投标人或其法定代表人、拟任项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标单位自留备考。
1.5.2本工程的公证费由中标单位承担。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人自行踏勘现场，投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会
不召开，提疑、答疑（澄清）方式见前附表，该答疑（澄清）内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1）招标公告（或投标邀请书）； 
(2）投标人须知；
(3）评标办法；
(4）合同条款及格式；
(5）工程量清单及招标控制价；
(6）图纸；
(7）技术标准和要求；
(8）投标文件格式；
(9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前登录“金华市公共资源交易网开发区分中心（http://kfq.jinhua.gov.cn/col/col1229457035/index.html）”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前提交至金华市公共资源交易网开发区分中心（http://kfq.jinhua.gov.cn/col/col1229457035/index.html））-补充文件，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。因未及时知悉相关补充信息内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。该澄清内容为招标文件的组成部分。
2.2.3 投标人在开标前应及时关注招标人在网上发出的补充文件。
2.3  招标文件的修改
2.3.1 在 投 标 截 止 时 间15 天 前 ， 招 标 人 将 通 过 金 华 开 发 区 公 共 资 源交 易 网 （http://ztb.jhk.gov.cn/）及金华经济技术开发区网以网上公告的形式通知所有潜在投标人对招标文件进行修改。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。修改的招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。
2.3.2 投标人在开标前应该及时关注招标人在网上发布的补充文件。
3．投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
(1）技术标部分；
(2) 资信标部分；
(3）商务标部分；
(4）资格审查资料。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改商务标中“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.2本工程招标控制价：见投标人须知前附表，详细内容见第五章。
3.2.3 投标报价说明及报价格式：
3.2.3.1投标报价编制主要依据及格式：
(1）招标人提供的招标文件、招标控制价；
(2）2013版建设工程计价计量规范及浙江省补充规定（适用于国标清单招标）；
(3）国家或省级、市级行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；
(4）建设工程设计文件及相关资料； 
(5）招标文件中的工程量清单及有关要求；
(6）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
(7）施工现场的实际情况、市场的实际人工、材料、机械台班价格及投标人结合自身能力编制的施工技术措施和施工组织措施等情况，同时考虑一定的风险。
(8）其他相关资料。
3.2.3.2工程量清单报价包括完成本工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。
3.2.3.3分部分项工程量清单报价为综合单价报价，综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用等组成。
3.2.3.4 风险费用的计取范围，投标人应考虑为了防范、化解、处理由于施工期内可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延及政策风险等不利事件所需的费用。
本工程项目施工期间人工、材料、机械台班的价格涨跌调价方案为： 详见合同条款  。
3.2.3.5投标人应根据自身编制的施工方案计算施工技术措施费用和施工组织措施费用，不得删除招标人在投标文件格式中提供的不发生的措施项目。
投标人若增加措施项目，应填写在相应的措施项目之后，并在“措施项目清单计价表”序号栏中以“×B×××”示之， “×”为编码顺序码，“×××”为增加的措施顺序号。
措施清单项目计价，对于不发生的措施项目，金额一律以“0”计价。 
3.2.3.6各投标人在投标报价时，施工组织措施费中的安全文明施工基本费不得低于2018版《浙江省建设工程计价规则》中规定的安全文明施工基本费费率下限值（取费基数额度大小按规定采用分档累进以递减方式计算）。其中：
绿化工程下限：5.77 %。

景观工程下限：5.77%
建筑工程下限：8.57 %

市政工程下限： 7.66 %
安装工程下限： 6.39 %
3.2.3.7各投标人在投标报价时，根据“关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知”（浙建建[2018]61号文件）：规费取费投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。当规费相关政策发生变化时，再另行发文规定。其中：
绿化工程下限：9.291%

景观工程下限：9.291%
建筑工程下限：7.734%

市政工程下限： 5.625 %
安装工程下限：9.189 %
3.2.3.8各投标人在投标报价时，税金按9.00%计取。
   3.2.3.9工程量清单及计价格式（详见附件）中的任何内容不得随意删除或涂改，工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价，在工程实施后招标人将不予支付，并视为此项费用已包含在工程量清单中的其他综合单价和合价中。中标人未填报单价的项目，结算时有数量增减，其增减部分的费用按投标文件的组价原则结合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及有关补充规定、2018版《浙江省房屋建设与装饰工程预算定额》、2018版《浙江省建设工程计价规则》及现行其它定额有关子项重新组价出综合单价进行调整。
3.2.3.10暂列金额：详见工程量清单，列入其它项目清单与计价汇总表，在竣工结算时按实结算。

3.2.3.11投标人应仔细分析、理解招标文件及其附件、附表，结合投标须知及构成合同文件组成的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察测量情况，谨慎仔细地进行报价。投标价格中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、水电、维护、保险、利润、税金、规费、风险、责任、工伤保险、措施费等所有费用。任何因投标人的失误而导致的漏项、漏算都将视作是对招标人的优惠或投标人的报价策略，已包含在投标人所投价格中。一经投标，投标人不得自行更改。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的时间、金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被拒绝。
3.4.3招标项目无异议或投诉的，招标人在评标结果公示结束5个工作日内退回未中标人的投标保证金；招标项目有异议或投诉，但处理所需时间较长的，招标人将酌情退回与异议或投诉无关的未中标人投标保证金；中标人的投标保证金待交纳了履约保证金后，凭凭据及施工合同到交易中心给予无息退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2）中标人拒绝配合招标人办理中标通知书事宜或拒绝签收中标通知书；
(3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
详见第八章 
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章并加盖单位公章（法人章）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章（法人章）或由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章确认。
3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.6本次招标投标活动将全程在“金华市公共资源全流程电子交易综合系统”中进行，投标人请根据《投标工具使用说明》（网址：http://ztb.jhk.gov.cn/jhkfztb/）编制投标文件。
 3.7.7 投标人制作电子投标文件时，应注意以下几点：
3.7.7.1投标人应按电子招标文件和补充招标文件（如有）内容，通过“投标工具”编制商务标并生成电子标书。编制完成后通过“投标工具”合成一份电子投标文件并使用CA锁（含企业CA证书和电子签章的介质)进行签章和加密(加密后的电子投标文件后缀为“.加密标书”)，完成后在投标截止时间之前上传至开标服务器并将投标文件刻录成光盘，光盘格式要求：CD格式，（刻录进光盘的电子投标文件无需加密,后缀为“.备份标书”)、容量700M的普通标准120型光盘。投标人可在邮寄投标文件时递交CA锁在开标时由招标代理对上传的投标文件进行解密（加密、上传、解密必须使用同一把锁）。
3.7.7.2投标人在编制商务标投标文件时，分部分项工程量项目同招标人提供的工程量清单项目及变更书面通知提供的工程量清单项目应一致（包括清单排序、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量），否则按废标处理。
3.7.7.3投标人应将最后一次编制的商务标电子投标文件上传至开标服务器并打印纸质投标文件，如果要重新编制电子标书，无论是否修改了电子标书内容，必须在投标截止时间之前重新上传，新上传的文件会覆盖之前已上传的投标文件。重新上传后，已经打印的书面投标文件均作废，必须重新打印，否则将造成电子投标文件与纸质投标文件的水印码不一致。商务标电子投标文件与纸质投标文件的水印码不一致或水印码模糊导致评标委员会无法判断是否一致的，按废标处理。
3.7.7.4投标人未按招标文件要求制作电子投标文件导致电子标书（含光盘）无法录入“金华市公共资源全流程电子交易综合系统”、“电子评标系统”或“远程评标系统”，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，按废标处理。如经查实属故意情形的，将记入企业不良行为记录。
3.7.8 投标人递交的电子标书无法录入计算机辅助评标系统的，无法对电子标书进行评审的，作无效标处理，招标人可以拒绝该投标人的投标，如果经查实属故意废标情形的，将记入企业不良行为记录。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1纸质投标文件第一部分为技术标，第二部分为资信标（含正副本），第三部分为商务标（含正副本，已标价工程量清单中的“综合单价工料机分析表”无需在投标文件中提供，但中标后，中标单位必须补齐所有“副本”中的“综合单价工料机分析表”），第四部分为资格审查资料（含正副本），各部分投标文件应单独装订成册。
4.1.2商务标电子投标文件光盘，光盘放置在光盘袋中，光盘背后清楚标明投标人名称，光盘袋无须密封但应加盖投标人单位公章。
√ 4.1.3（适用于暗标）所有投标文件应密封包装在三个袋（或箱）内，其中纸质资信标、纸质资格审查资料包装成一起，纸质技术标单独包装（含U盘）、纸质商务标（含电子光盘）单独包装。密封袋（或箱）正面加贴封套（或封条），封套（或封条）应加盖投标人单位公章和法定代表人印章。
4.1.4 投标文件密封袋（或箱）的封套上应注明的内容见投标人须知前附表。
4.1.5 未按本章第4.1.1 项至第4.1.4 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人撤回已递交投标文件的书面通知上应有法定代表人（或其委托代理人）签字及单位公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3投标人应将修改后的投标文件按照本章第3 条、第4 条规定重新进行编制（包括电子投标光盘的重新刻录及相应纸质文件的打印）、密封、标记和递交。
5．开标
5.1开标时间和地点
5.1.1招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人通过钉钉群直播参与开标。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）由交易中心监督人员将开标截止时间前接收到的以邮寄形式递交的投标文件统一交由开标现场公证人员，开标时间之后，由招标代理根据钉钉号组建本项目钉钉群并开启群视频直播对开标现场情况进行直播，招标办负责全程现场监督管理；
 (2）由公证人员和招标人代表一起负责检查投标文件密封的完整性并签字确认；
 (3）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（4）工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会专家评审；
（5）资信标评审结束后，由评标委员会全体专家和公证人员签字确认，投标人授权代表在线确认；
（6）招标代理向评标专家宣读投标人的投标报价，由评标专家和公证人员签字确认，投标人授权代表在线确认；
（7）评标专家审核投标报价，汇总资信分、商务分，根据总得分排序确定中标候选人；
（8）评审排名第一的投标人资格审查资料；
 (9）开标结束。
5.3开标过程
（1）开标时间之后，由招标代理根据钉钉号组建本项目钉钉群并开启群视频直播对开标现场情况进行直播。
（2）各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，投标人授权代表须对资信标/投标报价等在群中进行在线确认。
（3）评审过程中，评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正的，投标人须在30分钟内（时间以投标人收到要求澄清函开始计算）在群中以加盖单位公章后拍照上传的形式进行回复，投标人已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。投标人对开评标过程有异议的也可在群中提出质疑，但质疑材料需加盖单位公章后拍照上传。投标人对开标提出质疑的，由招标人（或招标代理机构）在现场进行回复。
（4）投标人对评审结果提出质疑的，由行业监管部门提请评标委员会对质疑内容进行复核，并要求评标委员会将复核过程记入评标报告，但评标委员会无需对投标人质疑进行回复或解释。投标人对招标代理公布的评标委员会复核结果不满意的，可在评标结果公示期内向招标人提交书面异议书。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.1.2 中标人确定：
（1）评标结果将在金华市开发区公共资源交易网公示3个工作日；
（2）公示期间无投标人及其他利害关系人针对评标结果提出质疑或投诉的，则中标候选人即为中标人；
（3）中标候选人由于质疑或投诉原因被取消中标人资格的，本工程将重新招标。
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人被取消中标资格的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
9.5.1投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。招标人作出答复前暂停招投标活动。
9.5.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，招标人未在本章第9.5.1 项规定的时间内作出答复或答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。      
9.5.3有下列情形之一的，投诉事项不予受理：
（1）投诉人非投标人或者其他利害关系人的；
（2）应当先向招标人提出异议而未提出异议的；
（3）逾期提出投诉的；
（4）非书面形式提交投诉书的；
（5）投诉时未提交有效线索和相关证明材料的。
10、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表一：开标记录表
金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程施工开标记录表
开标时间：＿年＿月＿日＿时＿分
招标人代表：                       记录人：                   监标人：
年  月  日
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
（投标人名称）: 
金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。
评标工作组负责人：（签字）
年  月  日
附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日
附表四：中标通知书
中标通知书
________________：
_______________________(招标人)建设的位于        的              ， 招标内容及范围为          。于     年    月   日    时    分公开开标后，已完成评标工作，并经过3个工作日公示无异议，确定你单位为中标人，中标价为       ，总工期为     日历天，工程质量要求符合          。项目负责人为       。
你单位收到中标通知书后，须按招标文件规定时间前到                 与招标人签订合同。
	招标人：（盖单位公章）
     年  月   日
	招标代理机构：（盖单位公章）
            年   月  日

	交易见证单位：（签字和盖章）
         该工程已进场交易
     年   月    日
	备案单位：（签字或盖章）
                               年   月  日


附表五：中标结果通知书
中标结果通知书
招标人：金华社发体育产业发展有限公司 （盖单位公章）
法定代表人：（签字）
附表六：确认通知
确认通知
投标人：（盖单位公章）
年  月  日
附表七：异议
建设工程招标投标异议
                                                   年    月    日
	异议提出人
	名称
	（名称及公章）
（法定代表人签字）

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人*
	（附授权委托书、身份证件）
	职务
	

	
	联系电话
	固定电话：                 手机电话：

	异议受理人
（招标人）
	名称
	

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	异议的基本实事
	

	相关请求及主张
	

	有效线索和相关证明材料（可以另附材料）
	

	备注
	


注：异议提出人应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第613号令）、《工程建设项目招标投诉活动投诉处理办法》（国家发改委、住建部等七部委第11号令）规定提出异议。
附表八：投诉
建设工程招标投标投诉书
受理单位：                                                年    月    日
	投诉人
	名称
	（名称及公章）
（法定代表人签字）

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	（附授权委托书、身份证件）
	职务
	

	
	联系电话
	固定电话：                手机电话：

	被投诉人
	名称
	

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	投诉的基本实事
	

	相关请求及主张
	

	有效线索和相关证明材料（可以另附材料）
	

	备注
	


注：投诉人应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第613号令）、《工程建设项目招标投诉活动投诉处理办法》（国家发改委、住建部等七部委第11号令）规定提起投诉。
有以下情形之一的投诉，将不予受理：1、投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何厉害关系；2、投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；3、投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；4、超过投诉时效的；5、已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的；6、投诉事项已进入行政复议或行政诉讼程序的。  
第三章 综合评估法
	条款号
	评审入围方式

	2.1
	由   公证处   核对《招投标网上交易系统保证金缴纳汇总表》、《金华市住房和城乡建设局年度投标保证金交纳证明》，发现投标人未按招标文件要求提交保证金的，报评标委员会确认后，则其投标文件将被拒绝。

	
	本工程入围方法
	所有签收的投标文件进入评审程序。

	条款号
	 分值构成(总分98.6分)

	2.2
	A：技术标分值： 5 分
B：资信标分值：9.4分
C：商务标分值： 85 分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.1
	技术标暗标评审（5分）
	①技术标编制是否章节清晰、是否有总目录及页码；是否采用软封面封底；总页数是否控制在 200 页内。
②技术标编制是否合理，是否有针对性，能否满足本工程要求。
③采用的技术标准和要求是否符合第七章“技术标准和要求”规定。
	类别
	分值范围

	
	
	
	一类（好）
	5.0-4.9

	
	
	
	二类（一般）
	4.8-4.7

	
	
	
	三类（差）
	4.6-4.5

	
	
	
	缺实质性内容
	无效标

	
	
	
	备注
	确认为一类或三类或无效标的，评标委员会必须在评标报告中说明理由。

	
	
	评标委员会针对投标人技术文件内容进行评审。视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度等，经集体充分讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会分别打分（小数点后保留 1 位小数），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留 2 位小数，小数点后第 3 位四舍五入）。对某一类别划档有分歧的，可以采用记名投票方式确定）。技术标评审结束后，“浙江省建筑市场监管与诚信信息系统”查询，系统显示有在建工程的（在建工程与本次招标工程属同一项目，且建造师执业资格能同时满足要求的除外），其投标文件作废标处理，不进入下一阶段评审。

	2.2.2
	资信标评审(9.4分)
	资质等级（1.0分）
	投标人具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质的得1.0分。

	
	
	建造师等级（1.0分）
	拟派项目负责人具有建筑工程专业一级注册建造师的得1.0分。

	
	
	投标人社会贡献度（1.0分）
	投标人 2017 年1月 1日至今获得过县级及以上人民政府（含开发区管委会）或设区市级及以上建设行政主管部门颁发的建筑业龙头企业或骨干企业或培育企业荣誉称号的得 1.0 分。

	
	
	投标人重视程度（0.5分）
	施工期间投标人施工组织计划及人员安排情况，评标委员会横向打分（0-0.5分）。

	
	
	投标人服务能力（0.5分）
	1.投标人近三年（2018年12月1日以来）承接过单项建筑装饰装修合同造价1200万元及以上的施工业绩（住宅、商住楼、厂房除外），每个合同得0.1分，最高得0.3分。

注:造价、时间以合同为准，投标人须提供项目单独专业承包施工合同，若资料提供不齐全的，不予评分。复印件装订入投标文件，原件备查。

2.投标人拟派项目负责人近三年（2018年12月1日以来）以项目负责人身份完成过单项建筑装饰装修合同造价1200万元及以上的施工业绩（住宅、商住楼、厂房除外）的得0.2分。

注：造价以合同为准,时间、项目负责人以项目竣工验收资料上载明的验收时间、项目负责人为准。投标人须同时提供项目单独专业承包施工合同、竣工验收资料，若资料提供不齐全的，不予评分。复印件装订入投标文件，原件备查。

	
	
	工程获奖（1.4分）：
	投标人近三年类似业绩：获设区市建设工程优质工程奖项得0.4分；获得省级及以上建设工程优质工程奖项得0.7分（以单独专业承包施工合同及建设行政主管部门颁发或转发的获奖文件为准）；其它：   /    0.3分。本条评分项满分0.7分。【同一项目按最高奖项计分；多个项目不累计。】

	
	
	
	投标人拟派的项目负责人近三年类似业绩：获设区市建设工程优质工程奖项得0.4分；获得省级及以上建设工程优质工程奖项得0.7分（以上材料提供单独专业承包施工合同及建设行政主管部门颁发或转发的获奖文件为准）；其它：   /    0.3分。本条评分项满分0.7分。【同一项目按最高奖项计分；多个项目不累计】

	
	
	
	近三年是指：2018年12月1日至今，时间以正式公布的获奖文件落款时间为准。①证明材料需提供项目合同、获奖文件。

②获奖项目的业绩须为建筑装修装饰工程（住宅、商住楼、厂房除外）。

③获奖项目业绩得分不累加。

④鲁班奖以中国建筑业协会颁发的中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）为准。

⑤获奖的项目负责人证明材料应符合下列要求，否则项目负责人相应奖项不得分：

1）获奖文件中写明项目负责人的，以获奖文件中载明的项目负责人为准。

2）获奖文件中仅写明获奖单位名称，但未写明项目负责人的，以项目合同中载明的项目负责人为准。

⑥获奖的参建单位证明材料还应符合下列要求，否则投标人（或项目负责人） 相应获奖项不得分：

1）获奖文件有参建内容的，投标人（或项目负责人）对应的参建内容必须为建筑装修装饰工程。

2）获奖证书及获奖文件均仅写明参建单位，但未写明参建内容的，需另提供单独建筑装修装饰工程的中标通知书。

	
	
	投标人不良记录（4分）
	扣分项
	金华市住和城乡建设局
	金华市政府或浙江省住房和城乡建设厅
	浙江省政府或住房和城乡建设部

	
	
	
	1
	被行政处罚
	每次扣2分
	每次扣3分
	每次扣4分

	
	
	
	2
	拖欠民工工资被通报批评
	每次扣1分
	每次扣1.5分
	每次扣3分

	
	
	
	3
	项目施工被通报批评
	每次扣0.5分 
	 每次扣1分
	每次扣2分

	
	
	
	注
	①同一行为被列入不同档次记录的，按最高档次记录扣分标准扣分；多个不良行为扣分的，累计最多扣4分。
②通报批评以批评部门发文之日起三个月内为扣分有效期；行政处罚以处罚部门发文之日起二年内为扣分有效期。
③投标人应在投标文件中主动说明有“扣分”内容，否则视骗取中标行为。

	2.2.3
	商务标评审（85分）
	报价质量分（15分）
	①投标报价大小写不符，扣3（1-3区间内选定）分；
②主要材料价格表中材料（或设备）的 品牌或规格 未响应招标文件要求的，每发现一处扣 3（1-3区间内选定）分；
③主要材料价格表中材料（或设备）的价格与工料分析表内的材料报价不一致的，每发现一处扣 3（1-3区间内选定）分；
④未达到废标规定的算术性错误，每发现一处扣3（1-3区间内选定）分；
⑤其它：  暂定综合单价、暂定主材价与招标人提供不一致的，每发现一处扣3分；投标人《品牌选择表》的格式、内容不符招标文件要求的，扣3分。
注：异常报价按以上评分原则进行统一扣分，扣分总值累计大于15分的，按15分扣。

	
	
	报价分（70分）
	投标人的投标报价等于评标基准价的得70分。每低于评标基准价1个百分点的扣1分，即商务标得分=70-｜投标报价-评标基准价｜/评标基准价×100×1；每高于评标基准价1个百分点的扣2分，即商务标得分=70-｜投标报价-评标基准价｜/评标基准价×100×2；计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入。

	
	
	评标基准价计算方法
	1.招标控制价乘以调整系数作为评标基准价，即评标基准价＝招标控制价×调整系数（计算结果以元为单位，保留整数, 小数点后第1位四舍五入）。
2.调整系数＝（100–K）%，K值由招标人代表在Z.00～Z.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的K值即为Z.XY。

本次招标Z值按8计取。

	2.3
	投标人总得分的确定
	投标人总得分＝资信标得分＋技术标得分＋商务标得分。

	2.4
	中标候选人的确定
	候选人入围
	评标委员会按投标人总得分从高到低顺序依次确定候选人入围。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定候选人入围次序：
1.资信标得分高者；
2.投标报价低者；
3.若上述二项均相同，由招标人代表用随机方式确定。

	
	
	候选人数量确定
	当投标人数3家及以上，但有效投标人数为2家时，请评标委员会判定“投标是否仍具有竞争性”后，确定推荐1名候选人或否决所有投标人；当有效投标人数为3家及以上时，请评标委员会推荐1名候选人。 

	
	
	候选人资格审查
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证 一致

	
	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证  

	
	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	
	金华市建筑业企业信息表
	投标人须提供自招标公告发布之日起至投标截止时间止期间于“金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》（信息表中登记的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求）。

	
	
	
	项目班子管理人员
	承诺标后项目管理人员配备符合国家、浙江省、金华市相关规定，并在中标企业缴纳社会保险。

	
	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人
符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定

	
	
	
	其他
	安全生产考核合格证书及建造师注册证书的电子证书具备与同名纸质证书相同效力

	2.5
	评标结果
	2.5.1评标委员会在通过资格符合性评审的投标人中，确定排名第一的投标人为中标候选人，其报价为工程中标价。
2.5.2若入围的投标人未通过符合性审查的，在其余投标人中按本章第2.4规定重新确定中标候选人、中标价。


1、评标方法和评标方式
1.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对入围的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序对投标人排名并编号，若有两名及以上投标人总得分相同的，则资信标得分高者排前；若有两名及以上投标人总得分、资信标得分均相同的，则报价低者排前；若有两名及以上投标人总得分、资信标、报价均相同的，由招标人代表用随机方式确定。
评标委员会根据投标人排名先后顺序推荐中标候选人，并确定第一中标候选人为拟中标人，其所报报价为项目中标价。
1.2本次评标：不实行计算机远程评标。如本工程实行计算机远程评标的，与投标相关的证件、文件等材料采用以下方法之一确认：
□ 由评标委员会评审确认。
□ 由开标所在地的评标委员或相关工作人员核验后，由评标委员会确认。
2、评审标准
2.1 评审入围方式：见评标办法前附表。
2.2 总分值构成：见评标办法前附表。
2.2.1资信标详评分值构成与评分标准：见评标办法前附表。
2.2.2商务标详评分值构成与评分标准：见评标办法前附表。
2.3 投标人总得分计算：见评标办法前附表。
2.4入围资格符合性评审方式：见评标办法前附表。
2.5资格符合性评审标准：见评标办法前附表（适用于未资格预审的）。
3、评标程序
3.1评审入围
3.1.1招标人根据本章第2.1 款规定，确定入围评审的投标文件。
3.2 资信标、商务标详细评审
3.2.1评标委员会先确认评审的资信标是否存在废标情况，再根据本章第2.2.1款进行详细评审并计算出得分。
3.2.2评标委员会先确认评审的商务标是否存在废标情况，再根据本章第2.2.2款进行详细评审并计算出得分。
3.2.3根据本章第2.2款进行详细评审并计算出得分，计算时出现两位以上小数的，保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”（下同）。
3.2.4 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
(1）投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定的。
（2）投标文件不符合第二章“投标人须知”第3.7.7 项规定的。
(3) 投标工期、质量不满足招标文件要求的。
(4)投标文件中权利义务约定不符合第四章“合同条款及格式”规定的。
(5）投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的。
(6) 有效报价非唯一或超过招标人确定的招标控制价的。
(7)投标总价中发现前后报价矛盾产生的造价差额加算数性错误累计金额绝对值超过总价的 2 %以上。
(8) 安全文明施工费、规费、税金不按规定计取的。
(9）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
(10) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
(11)技术标暗标编制不符合以下要求的(适用于暗标评审)：①本项目技术标采用暗标形式，技术标标书名称、标书的封面及所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、公章或印章、人员姓名、企业名称、以往工程项目资料、投标人独有的企业标准或编号等）；②技术标文件封面及封底不得出现任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、公章或印章、人员姓名、企业名称、以往工程项目资料、投标人独有的企业标准或编号等）。
 (12)两个及以上投标文件被评标系统确认采用同一计价软件加密锁或是同一台电脑（指硬盘号或MAC地址相同）编制的。
(13)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
(14) 经评标委员会认定的其他废标情况：1、经评标委员会认定的其他废标情况；2、暂列金额、暂定价有一次与招标人提供工程量清单不符时，按废标处理。
（15）各投标人在制作投标文件时各部分内容请按招标文件中提供的目录编制，若未提供格式的，格式自拟。技术标投标文件目录按招标文件提供的格式编制。
3.2.5 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2.6评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.2.7 评标委员会如对资质证书复印件有疑异，可请 公证处  扫描资质证书二维码或到资质证书所示的网站查证），以便核验。
3.3投标人总得分计算
3.3.1评标委员会根据本章第2.3款对投标人总得分进行计算。
3.4入围资格评审 

3.4.1评标委员会根据本章第2.4款确定入围资格符合性评审的投标文件。
3.5资格符合性评审标准
3.5.1评标委员会根据本章第2.4款进行资格符合性评审。
3.5.2投标人有第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的，取消投标资格。
3.6 关于辅助评标
3.6.1由招标代理机构在红黑名单数据库、检察院行贿犯罪档案中查询入围符合性评审的投标人信息，并将查询结果形成书面材料，公证机构核对无误后，把查询结果交给评标委员会。
3.6.2虽然本工程商务标采用电子清标软件，其中零星用工工程量及清单、暂定材料价项目、品牌选择表、各项税费的费率及计算结果等需要评委手工清标。
3.7 投标文件的澄清和补正
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.7.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.8 评标结果
3.8.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照排名先后顺序推荐中标候选人。
3.8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
（本章所称“承包人”是指本招标项目的“中标人”， 本章所称“发包人”是指本招标项目的“招标人”或为委托“招标人”招标的本项目“建设单位”。） 
第一节 合同协议书
按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第一部分执行。
发包人（甲方）：金华社发体育产业发展有限公司
承包人（乙方）：     

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程  。
2.工程地点：        。
3.工程立项批准文号：    
4.资金来源：  自筹  。
5.工程内容：              
6.工程承包范围：施工图纸范围内所有工作内容（详见工程量清单,具体以发包人要求为准）。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。（以开工报告为准）
计划竣工日期：年月日。（以竣工报告为准）
工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准： 不低于国家相关验收的合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）    (¥     元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）     (¥    元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）     (¥    元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）      (¥   元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）      (¥   元)。
2.合同价格形式：  单价合同   。
五、项目经理
承包人项目经理：         。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于     年   月   日签订。
十、签订地点
本合同在  金华社发体育产业发展有限公司  签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自合同双方法定代表人（或授权代表）签字或盖章并加盖单位公章（合同专用章）生效。
十三、合同份数
本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。
发包人：(公章)







承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：




法定代表人或其委托代理人：
（签字）








（签字）
组织机构代码：      

组织机构代码： 



    

地址：    




地址：



    
邮政编码：   




邮政编码：


    
法定代表人：






法定代表人：





  
委托代理人： 






委托代理人：

   

      

电话：





电话：





传真： 





传真：




   
电子信箱：








电子信箱：


   
开户银行：   




开户银行：



 
账号：       




账号：




 
第二节通用合同条款
按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分执行。
第三节专用合同条款
只列主要条款，其它条款按建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第三部分执行
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：             
名    称：             ；
资质类别和等级：             ；
联系电话：             ；
电子信箱：             ；
通信地址：             。
1.1.2.5 设计人：             
名    称：             ； 
资质类别和等级：              ；
联系电话：              ； 
电子信箱：              ；
通信地址：        /             。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /  。
1.1.3.9 永久占地包括：               /          。
1.1.3.10 临时占地包括：            /            。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及现行国家、建设部、浙江省和金华市有关法律、法规文件。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 有关现行的国家行业和地方标准及规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：          /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）中标通知书（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。（9）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前七天提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸陆套，承包人需增加图纸套数的晒图费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸中所有内容（详见招标文件及工程量清单）。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、签证单、当月完成的工程量和下月施工进度计划表；
承包人提供的文件的期限为：每月25日前；
承包人提供的文件的数量为：一式二份；
承包人提供的文件的形式为：书面报告形式；
发包人审批承包人文件的期限：按《通用条款》执行。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：开工前7天，提供图纸6套。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 15 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；
发包人指定的接收人为：；
承包人接收文件的地点：施工现场；
承包人指定的接收人为：；
监理人接收文件的地点：施工现场    ；
监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： / 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为分界线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按《通用条款》执行。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由按《通用条款》执行承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：未经发包人同意，承包人不得擅自提供给第三方。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /    。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用条款》执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用条款》执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按《通用条款》执行。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：结算时工程量按实调整，单价按以下办法调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时予以调整，工程量变化项目的相应单价按以下程序进行调整：工程量清单项目，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人按招标控制价编制口径组价并按投标下浮率下浮，最终在竣工结算时由发包人委托的审计单位审定后的价格作为结算单价。以上合同总价是指中标价扣除暂列金额。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：             
姓    名：             ；
身份证号：             ；
职    务：             ；
联系电话：             ；
电子信箱：             ；
通信地址：             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人在施工现场行使权利。协调有关各方关系，对施工现场的质量、进度、造价、安全文明施工等进行全过程管理和监督，对工程量增减、工程变更和相关费用进行预审。开工、停工、复工的确认，施工图纸技术问题处理，延长工期签证，工程量调整签证，合同执行情况的监督，图纸会审、交底及各项验收组织等。涉及到工程设计变更、工程量增减、材料价格签证等相关经济签证及工期顺延的认可或确认须按发包人相关规定办理审批手续并加盖公章。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（已具备）
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（开工前开通）
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；（已完成） 
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求  /     。
发包人是否提供支付担保：         /      。
发包人提供支付担保的形式：      /       。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容：按《通用条款》执行 。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图肆套，竣工资料贰套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后15天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式 。
承包人应履行的其他义务：      /      。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：             
姓    名：              ；
身份证号：             ；
建造师执业资格等级：             ；
建造师注册证书号：             ；
建造师执业印章号：             ；
安全生产考核合格证书号：             ；
联系电话：             ；
电子信箱：             ；
通信地址：             ；
承包人对项目经理的授权范围如下：施工现场的质量、安全、进度总负责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月出勤均不少于22天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权取消其承包资格，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按《通用条款》和招标文件执行。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意擅自变更项目经理处中标价1%的罚款；若确因特殊原因需更换，经发包人同意并向行业监管部门备案后可进行更换项目经理，但更换仅限壹次,更换后的项目经理资格条件（含资质等级、业绩荣誉、奖项等）不得低于原项目经理中标时的资格条件，并同时处30万元的罚款（因不可抗力或确无法胜任因素经监理和发包人确认后不予处罚）。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按《通用条款》执行  。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按《通用条款》执行 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按《通用条款》执行 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意擅自变更技术负责人、五大员的，技术负责人每次处 100000 元罚款，五大员每人每次处 20000 元的罚款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：工程项目管理班子人员每月出勤均不少于22天，若缺勤或擅自离岗，则项目经理、技术负责人、五大员分别按5000元/天、2000元/天、1000元/天向发包人支付违约金。对项目经理每月出勤少于15天的，发包人有权单方中止合同的履行，其一切损失均由承包人承担，并不再支付工程款。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：           /            。
主体结构、关键性工作的范围：        /       。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  不允许分包 。
其他关于分包的约定：              /             。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：      /             。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：本工程在竣工验收未交付使用前，承包范围内的已完成工程，由承包人采取措施负责保护，保护费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：            是                  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在中标通知书送达之日算起的15个工作日内，承包人提交中标价2%的履约保证金，四舍五入至万元（含税暂列金额不计入履约保证金缴纳基数），承包人以银行转账或保函或保单的方式向发包人提供履约担保。其中工程质量保证金占45%、工期保证金占10%、安全文明施工保证金占10%、项目管理班子到位率保证金占35%。履约保证金在工程竣工验收合格后15天内扣除各项违约金后无息退还。保函或保单形式：保函或保单有效期须至项目竣工验收合格，若期间保函或保单失效，由承包人在保函或保单失效前重新办理，有效期须至项目竣工验收合格。若履约保证金不够扣除时发包人有权在工程款中扣除 。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：本工程所有施工内容。
关于监理人的监理权限：按建设工程监理合同要求执行。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
4.2 监理人员
总监理工程师：            
姓    名：            ；
职    务：            ；
监理工程师执业资格证书号：            ；
联系电话：            ；
电子信箱：            ；
通信地址：            ；
关于监理人的其他约定：；
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）              /                     ；
（2）              /                     ；
（3）              /                     。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：不低于国家相关验收的合格标准，当初验不合格，承包人必须无条件进行整改，整改后仍达不到合格验收标准，承包人将按100%的质量保证金计向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，同时工期不予顺延。
关于工程奖项的约定：工程质量获得“茶花杯”优质工程奖，奖励人民币10元/平方米（优质工程增加费不再另外计取）；若未获得“茶花杯”优质工程奖，不予以奖励（优质工程增加费不计取）。

获奖计算面积按建筑工程建筑面积计算规范(GB/T50353-2013)计算，其中地下室面积按相应创杯楼号1层的水平投影面积计算。如果所有楼号（1#-5#）均获得“茶花杯”，地下室面积全部计取奖励。

上述奖励费用在相应奖项评审结果出具后（以网上公示为准）予以兑现（如结算审计结果出来时预计能获评的但评审结果没有出来，奖励可以先计入结算造价，待评审结果出具后再予以支付），奖励费为含税金额。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48   小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按金华市政府、省及国家有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反安全文明施工方面的有关规定，发包人有权从安全文明施工保证金及工程款中扣除相应的实际费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按《通用条款》执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按《通用条款》执行 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按金华市政府、省及国家有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反安全文明施工方面的有关规定，发包人有权从安全文明施工保证金及工程款中扣除相应发生的实际费用。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /     。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按《通用条款》执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在合同签订后三天内提供修正的施工组织设计和根据合同工期拟定的进度计划，上报项目总监理工程师和发包人工程师审核。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：七天内提出审查意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到施工进度计划表后七天内确认。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前七天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按《通用条款》执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七天。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前七天。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按《通用条款》执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同工期，若承包人达不到本工程施工工期的要求，延误10天内每天向发包人支付20000元违约金；延误10天以上每天向发包人支付40000元违约金(天数包含前面的10天)；发包人有权直接从履约保证金中扣除承包人应支付的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：若中途实际施工进度严重延期影响进度工期20%及以上时发包人有权终止合同，同时不支付工程款  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按《通用条款》执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按通用条款执行；
（2）         /              ；
（3）         /              。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：按合同工期，若承包人于2022年5月10日前整体完工的，奖励费用20万元；若承包人于2022年5月11日至5月30日期间整体完工的，不奖不罚。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /    。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按《通用条款》执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：     /     。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按《通用条款》执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按《通用条款》执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用条款》执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按《通用条款》执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序 。   
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  按 12.1.1（2）条款执行 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按《通用条款》执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按《通用条款》执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。
10.7 暂估价
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标（若承包人为投标单位，发包方招标），对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。若承包人参加暂估价项目投标的，则由发包人组织招标。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 

允许调整的内容：钢材（包含钢筋、钢型材、钢管、钢网架）、预制PC构件、商品混凝土、预拌砂浆、砖（砌块）、瓦、水泥、砂、碎石、模板、柴油、汽油、电线、电缆、安装管材（仅包含直径大于或等于75mm的管材）、石材、墙地面饰面砖、胶合板、纸面石膏板、涂料及人工市场单价。

若有效施工期间的金华造价信息计算的平均价与承包人投标报价时当期信息价涨跌幅度在±5%以上时，超过部分予以调整。以上所有允许调整价格的材料，只限招标控制价编制时套用招标控制价编制时的基期《金华造价信息》、《浙江造价信息》的材料，且有效施工期内《金华造价信息》、《浙江造价信息》中仍有的材料。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  允许调差的材料及人工市场单价若有效施工期间的《金华造价信息》信息期刊计算平均价与招标控制价编制信息价(基价）（招标控制价编制基期，除税信息价）涨跌幅度在±5%以上时，超过部分予以调整。调整方法为：有效施工期涨幅在5%以上时需追加单价=有效施工期金华市平均信息价-基价×105%；有效施工期跌幅在5%以上时需扣减单价=基价×95%-有效施工期金华市平均信息价；上述追加或扣减单价所形成的价差只计取税金，不计费也不让利。 
有效施工期的确定：钢材、商品混凝土、预制PC构件、模板、砖（砌块）等按约定开工至主体验收合格为有效施工期；电线、电缆、安装管材、石材、墙地面饰面砖按主体验收合格至竣工验收为有效施工期；其他材料及人工单价按合同约定工期的前80%为有效施工期。
上述有效施工期是指发承包双方签订合同的正常工期，如遇违约造成的合同工期延误的，按照谁违约谁承担的过失原则，确定有效施工期。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
 1、固定单价合同。
综合单价包含的风险范围：一切风险。
风险费用的计算方法：    /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。
12.1.1竣工价款的结算：
（1）工程量确定：工程竣工结算时，根据竣工图及设计变更联系单，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及相关的2018版浙江省计价依据等规定规则按实计算工程量。
（2）综合单价确定:有投标单价的按投标价执行 。
a、如发包人提供的工程量清单项目漏项，或经发包人批准设计变更产生新的工程量清单项目，其单价按下列原则确定：
①投标报价中已有适用于漏项或变更工程的价格，按其已有的价格确定调整价款；
②投标报价中已有类似于漏项或变更工程的价格，可以参照其类似的价格确定调整价款；
③投标报价中没有适用或类似于漏项或变更工程的价格，按招标控制价编制口径组价，根据上述依据计算出的价格乘以（1-投标下浮率），得出的价格为漏项或变更新增项目的结算价格。
b、投标报价中设立品牌、规格的材料设备，一般不允许施工变更，确需变更的，发包人有权审查该材料设备报价的合理性，如有异常报价的，承包人应承担相应经济责任。新增加材料、设备按除税信息价（或除税市场价）进行结算。
c、暂定综合单价由发包人按实签证列入结算价，若按定额结算，则按招标控制价编制口径进行组价的价格乘以（1—投标下浮率）。
本项目投标下浮率=【1—中标价（扣除含税暂列金额、暂估价）÷招标控制价（扣除含税暂列金额、暂估价）】×100%。
d、签证价按以下方式执行：
浙江省、金华市有关文件及省造价管理总站的有关定额解释及浙江省、金华市造价信息期刊（具体采用以实际施工期的造价信息为准）；若《金华造价信息》中不具有的材料则以《浙江造价信息》中的价格为准，均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、监理人、跟踪审计人、承包人四方询价或招标后签证确定，签证价不下浮。
e、计日工按实际发生当期的金华造价信息发布的建筑工种人工成本工资信息汇总表中的对应工种价格计算。
f、总包配合费：装修工程等专业工程暂估价的总包管理与配合费按专业分包工程签约合同价的2%（含税金）计取，本项目的总包配合费由招标单位支付给总包单位，支付条件按照总包合同执行。本项目的总包服务费由招标单位支付给总包单位，支付条件按照总包合同执行。总包服务费包含以下工作（总包服务费规定以外的其他工作由投标人自行解决，其他工作所产生的费用由投标人自行承担，并包含在投标总价内，招标单位不再另行支付）：
1. 各分包工程的工期、质量、安全的管理与协调；
2. 各分包工程竣工资料的归档工作，竣工资料由分包单位自行编制整理，并配合总包单位完成归档工作；
3.部分不适宜重新添置的，且分包单位必须利用总包单位已有的设施（如垂直塔吊、道路、围墙、设备点验后的存放场地等）。
12.1.2竣工结算在以下情况下不能调整：
（1）承包人为方便施工而更改施工方案或施工方法而增加的费用。
（2）承包人未填报单价的项目，视为其费用已包含在其他项目中，其费用不能调整；承包人未填报单价的项目，结算时有数量减少，其减少部分的费用按投标文件的组价原则结合省定额有关子项重新组价出综合单价进行调整。
（3）施工技术措施费中以“项”为单位报价的子项按投标报价包干不得调整。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：
（1）工资性工程预付款：符合发包人要求的主要管理人员、机械设备进场，发包人足额拨付工资性工程预付款（为工程款额度的1%），由发包人划入“农民工工资支付专用账户”；

（2）其他工程款预付款：符合发包人要求的主要管理人员、机械设备进场且施工许可证办理完成，并提供同等金额的银行保函或保险公司保单后，由发包人支付给承包人签约合同价（不含暂列金额、暂估价，下同）10%的预付款（不含安全文明施工措施费）；

（3）安全文明措施费按（金市建建【2018】56号）文件规定使用。符合发包人要求的主要管理人员、机械设备进场且施工许可证办理完成，并提供同等金额的银行保函或保险公司保单后，发包人通过企业账号将签约合同价中的安全文明施工措施费用一次性全额支付给承包人，先行支付的安全文明施工措施费用在工程结算时从工程款中扣除。
预付款支付期限：  /   。
预付款扣回的方式： 工程预付款（含工资性工程预付款）在前三次工程进度款支付时扣回，分别按30%、30%、40%的比例扣回  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：       /                   。
预付款担保的形式为：              /                    。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：            /                      。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：           /                   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：           /                   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：        /          。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：（按月支付）民工工资管理按（金市建建【2018】89号）文件规定执行。承包人须在金华本地开设专户，用于发包人支付工程款。
（1）每月按经审核的招标清单完成实物量的60%支付工程款（若有违约金则予以扣除）；
（2）工程竣工验收合格后，工程款支付至签约合同价（不含暂列金额及专业工程暂估价）的80%（含工资性工程预付款、工程预付款、安全文明措施费），并支付经审核后的单次变更造价在100万元及以上的部分与材料累计涨幅200万元及以上的部分，同时全额扣回预付款；
（3）其余工程款待竣工结算经相关审计部门审定，扣回先行支付的安全文明施工措施费用，扣留1.5%的质量保修金后三个月内结清。

（4）根据金市财建【2016】183号文（金华市财政局、金华市审计局关于加强市本级政府投资项目结算审价监督管理的意见），若本工程列入金华市重点检查项目，在重点审查结果未出具前，工程款支付至结算审定价的90%。
（5）本项目工程款实行工资款和其他工程款分账管理制度，具体按《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程项目全面实施工资款和其他工程款分账管理制度的通知》金市建建〔2017〕124号文件执行, 民工工资管理按（金市建建【2018】89号）文件规定执行。

注：承包人收取备料款及每期工程款时应开具符合发包人要求的税务发票。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按《通用条款》执行 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /     。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /          。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：        /          。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /       。
（2）发包人支付进度款的期限：            /            。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /        。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /          。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /     。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按《通用条款》执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按《通用条款》执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按《通用条款》执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按《通用条款》执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按《通用条款》执行。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按《通用条款》执行。
（1）单机无负荷试车费用由            /         承担；
（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按《通用条款》执行。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按《通用条款》执行。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按《通用条款》执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按《通用条款》执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按《通用条款》执行。
发包人完成竣工付款的期限：按《通用条款》执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《通用条款》执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：二份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按《通用条款》执行。
（2）发包人完成支付的期限：按《通用条款》执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月（缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算）。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  工程结算经有关部门审定后留工程总价1.5%作为质量保证金。质量保证金的退还：竣工验收24个月后工程无质量问题，由发包人扣除各项违约金后不计息退还质量保证金。保修期按国家相关规定  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：； 
（2）  1.5 %的工程款；
（3）其他方式:。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:           /            。
关于质量保证金的补充约定：   /            。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：不少于《工程质量保修书》约定的保修期限。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人派员驻点维修，及时处理解决。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：详见《通用条款》各条约定。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：详见《通用条款》各条约定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：详见《通用条款》各条约定。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：详见《通用条款》各条约定。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：详见《通用条款》各条约定。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：详见《通用条款》各条约定。
（7）其他：                    /                      。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  30  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按《通用条款》执行。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：如发现转包或违法分包或偷工减料或以次充好的行为，发包人有权单方终止合同，同时由承包人承担全部直接和间接经济损失，其余按通用条款执行。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按《通用条款》执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按《通用条款》执行。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按《通用条款》执行。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按《通用条款》执行。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：按《通用条款》执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按《通用条款》执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按《通用条款》执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：           /                  。
选定争议评审员的期限：              /                 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：        /             。
其他事项的约定：                      /               。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：            /               。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  项目所在地   人民法院起诉。
21.补充
1、发包人、设计单位提出的有关工程变更及因设计图纸缺陷、修改等引起的设计变更，施工单位必须无条件执行。
2、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。因招标人原因引起的工期延误由现场工程师签证后顺延。
3、在实际施工过程中，承包人必须仔细审核施工图纸，对于下列问题，应及时向监理单位、设计单位、发包人提出：
（1）施工图纸标注的错误；
（2）各专业图纸中的互相矛盾；
（3）节点详图与平立面图纸之间的矛盾。
上述问题如未提出，或直接按照图纸中的错误、矛盾之处施工或者擅自变更，由承包人自行承担相应损失。
4、承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。承包人应详细编制施工方案，充分考虑施工期间的各种因素，详细叙述关键部位的质量保证措施，方案周全措施到位，并在投标文件中对质量目标进行明确，相应费用计入报价内，一旦因投标人措施未到位而导致安全事故发生，一切责任由投标人承担并负责赔偿。
5、承包人须按照城建档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料，另外须再向发包提供竣工图纸及竣工资料五套，光盘一套，所有费用均由承包人自行承担。
6、施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同优惠。
7、承包人聘请第三方符合资质条件的检测机构，在检测前应报发包人确认后方可实施。
8、 本工程要求样板先行，分部分项工程中凡发包人书面要求制作工程样板（如石材铺装样板，构筑物搭模等）的，承包人应无条件配合，因此产生的费用不另行增补。
9、为确保工程质量，发包人有权对承包人的班组进行管控。
10、本工程技术措施项目费和组织措施费，无论发生任何情况均按投标价包干，费用不做调整。（除设计变更部分引起的技术措施费可作调整外）。
11、工程照管与成品、半成品保护：承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责对工程实施成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在合同价中。
12、因工程推进需要，发包人要求增加劳动力投入及夜间加班的，承包人需积极配合，并在发包人下达赶工任务书后1天内提交赶工计划，因承包人自身原因造成前期工程节点延误，造成后期赶工（增加劳动力、夜间加班）所需的费用不再另行增加。如承包人不配合或拒不执行赶工的，处以罚款10000元/次。
13、承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，按建设行政管理部门和相关规范要求，承担此类工作和提供相应设施，以保证施工期间作业环境安全，相关费用在报价时综合考虑。
15、本工程竣工存档资料的组卷承包人需配合实施，提供满足要求的相关资料。
16、本工程在实施过程中，施工方必须做到安全文明施工。在施工期间发生施工人员及第三方人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人自行负责。如在现场发生打架、斗殴事件，不论任何理由对涉事当事人处以2000元/人，对承包人处以10000元/次的罚款。
17、本工程在实施过程中，承包人应做好施工现场的防尘、降尘、减少扬尘措施，并按五水共治相关要求做好排水排污措施，相关费用请在投标报价中自行考虑。
18、承包人施工时应注意与现场其他管线单位的配合协调，施工过程中注意保护管线，并与管线单位签订安全施工协议。
19、施工临时设施搭建场地由承包人自行解决，相关场地租用、场地平整，临时便道修筑及恢复等费用均由承包人自负，相关费用应列入报价中。
20、承包人不得以任何理由拖延开工日期或中途停工，若无故拖延开工日期或中途停工，发包人有权接管施工现场，终止合同并向承包人追究所发生的一切损失。
21、承包人由于对招标文件的任何误解或忽略或对建设场地缺少必要的了解导致中标发生任何风险，其责任概由承包人负责，不得向发包人提出任何补偿要求。
22、承包人有责任为发包人、监理单位、质监单位和设计单位等进行工程检查时提供安全保护用具和各种设施的方便，该项费用包含在合同总价中。
23、承包人在开工前须派有关经验的管理人员对图纸进行仔细的审核，并在发包人主持的图纸会审中详细向有关设计人员咨询，解决图纸中的缺陷及矛盾。因审图不详造成的返工，责任由承包人承担。
24、要求承包人做好大风、暴雨季节施工安排，确保大风、暴雨季节施工现场安全工作；做好防台防汛期间的施工安排，确保施工现场安全；相关费用已含在合同总价中。
25、施工过程中所产生的垃圾处置按照《金华市建筑垃圾管理办法》文件规定执行。
26、承包人应做好工程成品保护及交付前的保洁工作，场地清洁、道路保洁需达到金华市安全文明施工标准化工地的要求，由此产生的各项费用，投标人应在报价中综合考虑。
27、本工程要求实行精益化管理，因此产生的费用不另行增补。
28、生活垃圾、建筑垃圾及时清理外运，如承包人接到书面通知后不积极配合，发包人有权安排其他施工单位进行场地清理和垃圾外运，所发生的费用从承包人的结算款中双倍扣除。
29、未尽事宜，由发包人、承包人结合国家、浙江省及金华市有关规定共同协商。
工程建设项目
廉
政
合
同
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
根据金华市构建惩治和预防腐败体系总体要求，以及建设工程管理、廉政建设的有关法规和相关文件规定，为了做好工程建设中的党风、廉政建设和反商业贿赂工作，保证工程建设高效优质完成，确保国有建设资金的安全和有效使用，以达到投资的预期效益，经甲乙双方共同商议，现就工程的廉政事宜订立如下合同。
第一条甲、乙双方的权利和义务。甲、乙双方同时做到：
（一）严格遵守党和国家有关法律、法规和规章以及监察、人民检察院、财政、审计、建设等部门的有关规定。
（二）双方按法定部门备案的招标文件和乙方的投标文件订立合同，并按法规规定备案，以备案合同作为双方最终结算价款的唯一依据。双方不私下签订“黑白”和“阴阳”等不良行为的合同。
（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设法律、法规和规章以及纪检监察、财政、审计和工程建设管理的规定。
（四）建立健全廉政建设、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为时，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方有严重违反本合同义务条款的行为时，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员：
1、必须秉公办理，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
2、不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人自身支付的费用等。
3、不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。
4、不得以任何理由向乙方推荐分包单位和自定材料供应商。
（二）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（三）甲方按经过法定部门备案的合同规定支付工程款，不得有意刁难、拖欠乙方工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。
（四）按照工程招标投标的有关法律、法规和规章以及金华市政府的规定，甲方不得肢解工程发包等。
甲方原则上不设定暂定价，确需设定暂定价时，对暂定价实行：一是按建设工程招投标的法律、法规和规章规定予以公开招标；二是报请财政、审计等权限部门共同商定签证价，并形成会议纪要。
（五）甲方不得违反建设工程的有关法律、法规和经过法定部门备案的招标文件以及合同规定：
1、指定乙方购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。
2、强制乙方垫付工程建设资金。
3、甲方要求乙方提供履约保证金或者其他形式履约担保的，自身应同时向乙方提供工程款支付担保。
4、应属甲方交纳的规费不得由乙方垫付。
第三条乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、礼券、有价证券和物品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人自身支付的任何费用。
（三）乙方不得要求甲方违反规定批拨、追加工程费用等。
（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加违反规定的宴请及娱乐活动。
（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和违反规定的高档办公用品等。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应给予赔偿；情节严重被有关部门书面通报处理的，乙方承诺无条件接受工程建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。
第五条本合同有效期限为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。
第六条本合同甲、乙双方各执一份。
甲方单位：（盖单位公章）          乙方单位：（盖单位公章）
法定代表人：              法定代表人：
地址：                    地址：
电话：                    电话：
年  月   日                    年  月   日
安全生产责任协议书
甲方（全称）：             
乙方(或联合体各成员)：             
项目名称：金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程
    为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》(浙建建[2005]141号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：
    一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。
    二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
    三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。
    五、乙方要求严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59一2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。
    六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并对全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
    七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
    八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围 ，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训；特殊工种作业人员必须做到持证上岗，进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
    九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
    十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导。检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
    十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
    十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。
    如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
    十三、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。
甲方(公章) ：                    乙方（公章）：
法定代表人：                    法定代表人：
或委托代理人：                  或委托代理人
    年  月  日                         年  月  
                 第五章 工程量清单、招标控制价
金华全民健身中心（市体育运动学校）装修工程
控制价编制说明
一、工程概况
1、工程名称：金华全民健身中心（市体育运动学校）装修工程；
2、建设单位：金华社发体育产业发展有限公司；
3、设计单位：浙江省建科建筑设计院有限公司；
4、建设地点：浙江省金华市金安公路以西、二环南路以南、苏孟乡政府以北；
5、工程规模：地下室，装修面积约4922.71m2；1#行政教学楼，装修面积约1159.48m2；2#重竞技馆，装修面积约7323.14m2；4#食堂宿舍楼，装修面积约6304.99m2；5#体育馆，装修面积约7678.4m2；总装修面积约27388.72m2。
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金华全民健身中心（市体育运动学校）装修工程施工图纸范围内的楼地面、内墙、天棚装饰及安装等内容。
三、编制依据
1、金华全民健身中心（市体育运动学校）装修工程施工图纸及建设单位提供的装修界面范围；
2、《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013；
3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
5、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013及浙江省有关补充规定；
6、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；
7、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；
8、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
9、浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。
四、费率说明
本工程计税方法选用一般计税法计价。
1）装修工程：
企业管理费按15.16%计取；利润按7.62%计取；安全文明施工基本费按非市区中值4.76%计取；规费按13.96%计取（其中规费按照2018定额规定的规费费率的50%计算）；税金按9%计取。
2）安装工程：
企业管理费按21.72%计取；利润按10.4%计取；安全文明施工基本费按非市区中值5.92%计取；规费按15.32%计取（其中规费按照2018定额规定的规费费率的50%计算）；税金按9%计取。
5）人工单价取定：
人工单价按一类工135元/工日、二类工147元/工日、三类工170元/工日计取。
6）材料价格：
参照2021年11月份《金华造价信息》、《浙江省造价信息》，信息价中没有的材料参照市场价，材料均为除税价。
5、 其它需要说明的问题：
（1） 装修部分
共性内容：
1、 工程量清单项目名称和项目特征中，未注明的单位均为mm；
2、 所有装饰装修所用的材料均需经防火、防霉和防蛀处理，并有原厂证明文件及消防局认可后方能施工；
3、 经设计明确，墙面钢柱表面(除装饰板面层外)保留原有防火涂料饰面；
4、 经建设单位明确，2#、5#馆内天棚铝镀锌楼层板底部涂刷一道水性环氧镀锌底漆（颜色同周边钢梁、钢柱）；
5、 经设计明确，吊顶石膏板厚度统一按9.5mm计算；
6、 经设计明确，石膏板吊顶处专用防潮涂料为室内防霉涂料，涂刷二道；
7、 经设计明确，石膏板吊顶处涂料做法为：腻子二道，涂料二道；
8、 经设计明确，基层板材统一按12厚细木工板（阻燃处理，满足B1级防火、E1级环保要求）；
9、 经设计明确，300*300铝扣板（微孔铝扣板）厚度为0.6mm，600*600铝扣板（微孔铝扣板）厚度为0.9mm；
10、 经设计明确，吊顶铝板厚度为2mm；
11、 经设计明确，吊顶矿棉板厚度为9mm；
12、 经设计明确，抗倍特板厚度为8mm；
13、 经设计明确，吊顶均按不上人吊顶考虑，一般按38型轻钢龙骨考虑，吊顶负荷重按薄型50轻钢龙骨考虑(按吊顶材料及空间尺寸考虑)；
14、 经建设单位明确，门槛石均按15厚黑金沙花岗岩板考虑；
15、 经建设单位明确，电梯楼层增加门套，采用1.2厚拉丝不锈钢门套（贴脸宽50mm）；
16、 经建设单位明确，房间内管道包管，做法按30*40木龙骨，15厚细木工板基层，9.5厚石膏板饰面，无机涂料面层（三底两面）；
17、 经建设单位明确，3mm厚木饰面均按榉木饰面板考虑；
18、 卫生间成品银镜按5厚防雾车边银镜考虑；
19、 淋浴间隔断按12厚钢化玻璃考虑；
20、 未明确部位室内无机涂料均按三底两面考虑；
21、 经设计明确，墙面装饰板龙骨取消不做；墙面装饰板做法参考下图：[image: image1.jpg]TEAAEREL fas
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22、 金属门套按12mm厚成品难燃防火板基层，1.2厚拉丝不锈钢门套面层考虑；
23、 木门套按12mm厚成品难燃防火板基层，木饰面门套面层考虑；
24、 窗帘按阻燃窗帘，轨道挂钩款考虑；
25、 透光亚克力板厚度暂按3mm厚考虑；
26、 经设计单位明确，钢楼梯地面地面做法：
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27、 经建设单位明确，篮球馆运动木地板材质为枫木(多层实木)，其它场馆运动木地板为枫桦木(多层实木)，铺设方法如下：
a. 结构基层(清理残渣及浮灰)

b. 1.2厚Ⅱ型JS防水涂膜(上翻15cm)

c. 20厚1:3水泥砂浆找平层
d. 18mm/13mm厚专用球形/V型减震垫交错布置
e. 找平木垫≥12mm厚木垫块，具体高度根据现场平整度及预留高度调节厚度；
f. 78mm宽×14mm厚落叶松双层LVL（单板层积材）弹性龙骨(中到中间距<400mm)，中间布置二次分散缓冲垫；
g. 15厚落叶松高温高压多层承载板；
h. 18厚多层实木复合枫木纹面板（专业防滑耐磨漆，光固化紫外线UV漆）；
28、 经设计明确，楼梯间墙面按无机涂料做法考虑；
29、 经设计明确，成品家具定制、成品柜、鞋柜、坐凳、柜子等不计入本次预算；
30、 经建设单位明确，所有窗台板石材由黑金砂调整为芝麻黑，厚度不变；
31、 经建设单位明确，成品备餐台、餐具回收台、成品装饰挂画等不计入本次预算；
32、 经建设单位明确，考虑二次精装垂直运输使用正式电梯的情况，按每栋楼一台考虑（使用期5个月）；电梯的墙面、地面、天棚防撞保护费用及电梯的专人维护费用计入本次预算；
33、 经建设单位明确，考虑到目前部分区域已完成地砖铺贴，二次精装单位需要对重点区域地面进行用硬质材料保护，保护面积暂定1000平米，计入本次预算；
34、 经建设单位明确，对于已完成部位的墙面、各类门、玻璃窗户、各类装修地面等进行必要的成品保护，费用按每楼栋考虑（地下室也算一栋）；费用计入本次预算；
1#行政教学楼：
1、 经设计明确，党建活动室处天棚GRG吊顶灯膜与铝方通交接圆弧处改为石膏板吊顶；
2、 经设计明确，数据机房顶面600*600微孔铝扣板吊顶改为矿棉板吊顶；
3、 经设计明确，新增砌体采用≥MU5级非黏土烧结页岩多孔砖，砌筑等级不小于M7.5水泥砂浆；
4、 经设计明确，改造后新增木门按实木复合门考虑；
5、 经设计明确，墙面等处字体均计入本次预算，按亚克力字体考虑；
6、 经设计明确，1#党建室处圆弧天棚GRG吊顶改为石膏板吊顶；
7、 经设计明确，1#会议室、党建活动室等房间处桌椅暂不计入本次预算；
8、 经设计明确，数据机房顶面600*600微孔铝扣板吊顶改用矿棉板吊顶；
9、 经设计明确，教室、办公室等可移动柜子均不计入本次预算；
10、 经设计明确，校史荣誉室免漆板柜子免漆板厚度按25mm考虑；
11、 经设计明确，党建活动室的宣传灯箱（由厂家二次深化）考虑在本次报价内 (灯箱图案另定)；
12、 经设计明确，木质吸音板墙面厚度按15mm考虑；
13、 经设计明确，天棚软膜按A级灯光软膜考虑；
14、 经设计明确,卫生间隔断均按18mm厚抗倍特板考虑；
15、 经建设单位明确，教室吸音板吊顶按9mm厚矿棉板考虑；
16、 经设计明，洗漱台按20厚爵士白大理石洗手盆台，20厚爵士白大理石挡水条上翻150mm，下挂350mm；5#热镀锌角钢；M8*90金属膨胀螺栓等五金配件考虑。
17、经建设单位明确，1#教学楼中的合班教室2的楼面做法按：1、水泥浆一道（内掺建筑胶），2、20厚1:2.5水泥砂浆找平，3、水泥自流平界面剂，4、自流平找平层，
5、铺贴复合地板面层考虑。
2#重竞技馆：
1、 经设计明确，门厅地面采用800*800地砖（抛釉砖）；
2、 经设计明确，砌体面涂料二道腻子，二道内墙涂料；
3、 经设计明确，桑拿室地面抬高采用泡沫砼回填；
4、 经设计明确，排烟机房地面采用（CT-8砖）地面，墙面无机涂料刷白，天棚矿棉板吊顶（高度3.0m），MT-01不锈钢踢脚线高度100mm；
5、 经设计明确，钢结构处楼板底为涂刷一道灰色金属面漆，框架钢梁保持原钢构油漆（污染处局部涂刷），框架钢柱3m一下部分“钢骨架+12厚基层板+吸音板”包柱，3m以上部分保持防火涂料面；
6、 图纸中不锈钢踢脚线均按1.2mm厚拉丝不锈钢踢脚线考虑；
7、 经设计明确，桑拿房墙面采用10mm厚水泥板封窗；
8、 经设计明确，桑拿间墙面实木板为12mm厚防火木实木装饰板；
9、 经设计明确，仅一层更衣室两樘、二三层各一樘门新做其余均为原有门；
10、 经设计明确，训练馆仅举重训练场内有部分运动木地板；
11、 经设计明确，举重区运动木地板地台高为10mm；
12、 经设计明确，“楼02防滑面砖”楼地面做法中C20细石砼随捣随抹改为1:3水泥砂浆找坡，坡度1%（最薄处20厚）；
13、 经建设单位明确，散打训练场和柔道训练场做带引体向上功能阶梯式压腿架；
14、 卫生间吊顶尺寸以详图中标注的300*300铝扣板吊顶为准；
15、 经建设单位明确，桑拿房内成品柜采用18厚免漆板定制；
4#食堂宿舍楼：
1、 经建设单位明确，宿舍淋浴间地面挡水条做法按50mm宽*60mm高黑金沙花岗岩考虑；
2、 经建设单位明确，电梯井与楼梯间门洞顶部高差处做法为：30*40木龙骨，9mm厚水泥板，腻子批平两道，无机涂料二道；
3、 经建设单位明确，食堂门厅处阻燃木饰面栏板扶手，采用3厚榉木饰面板；
4、 经建设单位明确，卫生间移门按成品实木复合移门（含门套）考虑；
5、 经建设单位明确，无吊顶部位的原顶涂料、门套、一楼餐厅轻钢龙骨隔墙、墙面铝口收条、教师餐厅内洗手台由总包完成；
6、 经设计明确，多功能会议厅立面图中WD-01木饰面踢脚线改为成品木踢脚线；
7、 经设计明确，多功能能会议室内定制柜子做法为：柜体除背板外使用12mm厚颗粒板、背板使用5层板、面板为带简易线条PVC膜压板(柜内一道水平分割)；
8、 经设计明确，密度板基层统一改为成品难燃防火板，厚度为12mm厚；
9、 经设计明确，餐厅售菜台做法[image: image3.png]T mesumms
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，砌体厚度暂按200厚考虑，墙面砖按300*600考虑；铝合金玻璃隔断按12厚钢化玻璃考虑；
10、 经建设单位明确，宿舍阳台栏板与玻璃窗间增加L型铝合金装饰线条(展开宽度6cm/10cm)，其中部分为弧形(长度约80m，展开宽度10cm；长度约20m，展开宽度6cm），直形部分展开宽度6cm/10cm暂按3:7计算比例计算；
11、 经建设单位明确，增加卫生间排气道、风帽；
12、 经建设单位明确，二层会议室柜子台面采用15厚黑金砂花岗岩台板；
13、 经建设单位明确，一层电梯厅800*800抛釉砖铺贴层增加；
14、 宿舍卫生间内设计未明确成品浴帘具体材质及做法，暂按2100mm高防水涤纶布浴帘考虑；
15、 经设计明确，二楼过道处墙面灯膜广告及边框做法为[image: image4.png]oS ikiRE:
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；
5#综合体育馆：
1、 经设计明确，力量训练室、办公室、器材室、男女更衣室等房间内地面按地面指引图难燃地胶板做法考虑；
2、 经设计明确，男女更衣室吊顶按纸面石膏板吊顶考虑；
3、 经设计明确，防静电活动地板按钢质材质考虑；
4、 经设计明确，走廊下部吊顶按15厚吸音板吊顶考虑；
5、 经设计明确，墙面均按无机涂料（各色）考虑；
6、 经设计明确，一层玻璃幕墙增加成品防护网本次清单暂不计入；
7、 经建设单位明确，篮球馆吸音板高度按3250mm高考虑；
8、 经建设单位明确，室内吸音板均按15厚木质吸音板考虑；
9、 经建设单位明确，5#体育馆男女更衣室衣柜参2#重击馆男女更衣室衣柜考虑；
10、 经建设单位明确，13厚预制型塑胶跑道（暂定工程量1100m2，结算时按实结算），做法按：1）发泡砼找平层，最薄处20厚；2）40厚C20细石砼找坡保护层；3）打磨、清理基层；4）铺涂底胶；5）13厚预制型塑胶跑道粘铺（含标线）；
11、 经建设单位明确，足球场人工运动草皮楼地面（暂定1000m2，结算时按实结算），做法按：1）20厚1:2.5水泥砂浆找平；2）6m*6m切割缝，并清理浮渣及浮灰；3）专用胶粘贴4mm橡胶弹性层；4）专用胶粘贴足球场专用人造草皮（含球场标示线）；5）添加并渗入石英砂颗粒；6）均匀铺撒环保橡胶颗粒(满足2019年国标)。
12、 经建设单位明确，5#馆二层增加直径60壁厚2.0不锈钢横管栏杆（竖杆3.5m一道），长度155米考虑。
地下室：
1、 健身房1玻璃幕墙做法按铝合金玻璃隔断，12厚钢化玻璃（含门）考虑；
2、 经设计明确，4#地下厨房区砌体拆除外运、新建(含构造柱、圈梁及压顶梁)、钢制防火门、木门、铝合金窗隔断、C15砼回填、地面300*300红缸砖(7MM厚)、600*600玻化砖(不小于9MM厚)、9MM厚300*600釉面砖墙裙(走廊及洗碗间高度1.5m，烹饪间、加工间、蒸煮间、面点间高度同吊顶高度)；烹饪间、加工间、蒸煮间、面点间需要考虑600*600*0.7成品铝扣板吊顶(吊顶高度3.0m)；
3、 经设计明确，地下室陶铝吸音板墙面均由本次精装单位完成；
4、 经设计明确，轮滑室地面由总包完成，二次精装预算不考虑；
5、 经设计明确，未标注到的房间，如是次要空间均可按地面玻化砖+100高踢脚，墙面顶棚无机涂料刷白做法处理；
6、 经设计明确，10m靶场杉木板墙面做法按20*30木龙骨+10厚杉木板考虑；
7、 经设计明确，墙面铝收口条宽度20mm考虑；
8、 经设计明确，地下室无机防霉涂料（除吊顶外）总工程量出具后，按一遍涂刷考虑；
9、 总包清单已有卫生间隔断清单，本次预算不考虑；
10、 经设计明确，地下室全部按防霉无机涂料考虑；
11、 经设计明确，健身房1中玻璃幕墙的具体做法按原土建做法，装修不做调动；
12、 经设计明确，不锈钢饰面做法使用12mm难燃防火木基层+0.9mm厚不锈钢板面层；
13、 经设计明确，康医室、健身房、射击馆地面由总包完成；
14、 经设计明确，射击馆门厅地面玻化砖，过道玻化砖由总包完成；
15、 经设计明确，生间防滑地砖由总包完成；
16、 经设计明确，防火门由总包安装到位；
17、 经建设单位明确，射击馆增加防弹架9个，做法按：40*40*3方管+12厚多层板制作，涂刷二道防锈漆+二道醇酸磁漆，板材双面刷白考虑。
（二）安装部分
1、 经业主明确，本次装修图纸中只对南教学楼一层二层的2个淋浴室改为卫生间、2个更衣室分别改为“心理咨询及发泄室+艺体室”、2#重竟技馆增加桑拿房给水、排水电气及设备安装；
2、 经业主明确，其他部位按照原总包清单内完成，二次精装预算不考虑在内；
3、 经业主明确，引至宿舍楼电开水炉电源进线有总包完成。
六、预留金（除税价）：
1、本工程预留金按玖拾万元整（小写：900000元整）计取（计入地下室建筑其他项目）。
七、暂估价（除税价）
	序号
	项目名称
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	彩钢石膏复合板
	m2
	170
	暂估主材价

	2
	双层304不锈钢炉壁不锈钢发热丝带配套桑拿石
	台
	10000
	暂估主材价

	3
	墙面拼接屏，由厂家深化
	m2
	500
	暂估综合单价

	4
	荣誉展示墙
	m2
	500
	暂估综合单价

	5
	行政楼党建活动室顶棚中心造型发光标识
	项
	1000
	暂估综合单价

	6
	防冲撞难燃软包
	m2
	300
	暂估综合单价


八、推荐品牌：
装饰
1、 运动木地板：美凯，亚森，尚奥，千森，一维
2、 热水器：美的、史密斯、海尔、统帅、阿斯丹顿
九、其他说明
1、投标单位应仔细阅读图纸、图集、结合清单内容报价，工程量清单中项目特征描述未尽事项请各投标人结合施工图纸、图集自行报价，并列入综合单价内，施工图纸、施工图集未明确施工方法项目，请投标人按照现行《建筑工程施工规范》及《建筑工程质量验收规范》自行组价。
装修界面
1． 1#行政教学楼的校史荣誉室、党员活动室、会议室、二层的合班教室二内部除门窗外均为精装单位施工(总包完成门窗安装、地面结构面、墙面为砌体无抹灰)；发泄室除门窗外为精装单位施工(总包完成门窗安装、水磨石地面、墙面为砌体无抹灰)；数据机房墙面饰面层为精装单位施工(总包完成门窗安装、静电地板地面、墙面为砌体无抹灰)；财务室增加墙体及抹灰层由总包完成，玻璃隔断精装单位施工(总包完成门窗安装、水磨石地面、墙面内墙涂料)；所有吊顶部位的吊顶及涂料为精装单位施工。
2． 4#宿舍楼总包施工内容为墙、地砖面铺设到位(含墙裙)、抹灰层涂料及窗台板施工到位；其余饰面材料及所有吊顶由精装修单位完成。
3． 2#重竞技馆、5#综合馆的所有室内装修均由精装单位完成。总包完成界面为结构地面、墙面抹灰层
4． 3#楼精装修不用考虑工程量，均由总包完成粗装修面后即可。
5． 地下室部分：地面饰面层为细石砼及砂浆层、环氧地坪漆、面砖、橡胶板的由总包单位完成，花岗岩楼梯面层由总包单位完成；其余地面饰面层由精装单位完成。
6． 墙面饰面层为1.5mm穿孔铝板、墙砖、20厚木质吸声板、抹灰层涂料及墙面抹底灰等装饰基础层由总包单位完成(靶场钢板由总包完成，木板防弹板由精装单位完成)
7． 顶棚部分非吊顶区域涂料面层由总包完成，其余吊顶相应工程量均由精装单位完成。
装饰清单考虑增加项
1． 1#行政楼、4#楼宿舍门厅拼花、菱形贴地面抛光砖及地下室门厅拼花玻化砖考虑在内；
2． 1#行政教学楼楼抗倍特板、烤漆钢板、木饰面(榉木)、消控室石膏板隔墙、数控中心隔墙；1#行政楼走廊增加木门及轻钢龙骨墙垛；
3． 2#馆内爬绳杆及爬绳、沙包电动导轨架长、压腿架、带引体向上功能阶梯式压腿架、举重区高强砼地台(C40)、φ32晾衣杆(带侧向固定杆)；
4． 4#楼宿舍卫生间实木移门及门套(非原木)、卫生间内增加5*6cm黑金花挡水条及成品浴淋安装；
5． 4#楼电梯井与楼梯间门洞顶部10cm高差处理(方法为：木龙骨+9mm水泥板+二道腻子+二道乳胶漆)；
6． 4#楼采购开水设备到位、所有宿舍阳台设置φ25成品固定不锈钢高低双杆晾衣杆(离地2.6m/2.8m)；
7． 4#地下厨房区砌体拆除外运、新建(含构造柱、圈梁及压顶梁)、钢制防火门、木门、铝合金窗隔断、C15砼回填、地面300*300红缸砖(7MM厚)、600*600玻化砖(不小于9MM厚)、9MM厚300*600釉面砖墙裙(走廊及洗碗间高度1.5m，烹饪间、加工间、蒸煮间、面点间高度同吊顶高度)；烹饪间、加工间、蒸煮间、面点间需要考虑600*600*0.7成品铝扣板吊顶(吊顶高度3.0m)；
8． 4#楼餐厅入口门厅至二层楼梯及护栏木质栏板；
9． 5#馆一层篮球场南北玻璃窗安装遮光膜；
10． 吊顶比窗户底处侧面考虑用挂板石膏板侧面施工(所有窗吊顶处)；
11． 所有电梯楼层门安装拉丝不锈钢门套(贴脸宽5cm)，1#楼电梯门洞侧壁与电梯门间距达15cm，需通过钢龙骨包边处理。所有电梯楼层门口考虑铺贴黑金花门槛石；
12． 室内地面、墙面收口位置考虑打玻璃胶；
13． 房间内管道考虑采用“木龙骨+15mm细木工板+9.5mm石膏板+涂料”包管措施；
14． 所有室内地毯、墙纸墙面、地下室陶铝吸音板墙面均由本次精装单位完成；
15． 备注南边教学楼在2022年亚运会结束后将南教学楼一层二层的2个淋浴室改为卫生间、2个更衣室分别改为“心理咨询及发泄室+艺体室(图纸中合班教室二)”(涉及拆除ALC板砌体、拆除轻钢龙骨墙体、地坪建筑层拆除、明管拆除、热水器拆除、门洞封堵、抹灰、贴墙砖、地砖、木质吸音板、涂料等等工作内容)；
16． 2#、5#馆内卫生间成品排气道及相关配件、管孔封堵；镀铝锌楼层板底部涂刷一道水性环氧富锌底漆(颜色同周边钢梁、钢柱)；
17． 篮球馆运动木地板材质为枫木(多层实木)，其它场馆运动木地板为枫桦木(多层实木)。品牌为：美凯，亚森，尚奥，千森，一维；铺设方法如下：
i. 结构基层(清理残渣及浮灰)

j. 1.2厚Ⅱ型JS防水涂膜(上翻15cm)

k. 20厚1:3水泥砂浆找平层
l. 18mm/13mm厚专用球形/V型减震垫交错布置
m. 找平木垫≥12mm厚木垫块，具体高度根据现场平整度及预留高度调节厚度；
n. 78mm宽×14mm厚落叶松双层LVL（单板层积材）弹性龙骨(中到中间距<400mm)，中间布置二次分散缓冲垫；
o. 15厚落叶松高温高压多层承载板；
p. 18厚多层实木复合枫木纹面板（专业防滑耐磨漆，光固化紫外线UV漆）
18． 2#馆内一层桑拿房内桑拿炉空间峰值满足45m3空间使用(单台功率30kw以上外控式双层304不锈钢炉壁不锈钢发热丝带配套桑拿石，带管线设备二次设计深化)、耐高温温湿度计、耐高温电子钟、洒水按钮、耐高温灯及实木灯罩、清洁灯、紧急按钮；配套木椅、回填、棉质隔帘、泡沫砼回填、1.5厚Ⅱ型JS防水涂膜(翻边至吊顶底)；
19． 壁挂100L蓄水旋钮式热水器(美的、史密斯、海尔、统帅、阿斯丹顿)、二级及以上能效、同时需在亚运会后进行一次保护性拆移安装。
20． 4#宿舍阳台栏板与玻璃窗间增加L型铝合金装饰线条(展开宽度6cm/10cm)，其中部分为弧形(长度约80m，展开宽度10cm；长度约20m，展开宽度6cm；直形处6cm/10cm暂按3:7计算)
21． 增加卫生间排气道(含洞口封堵、加设搭接150mm网格布、风帽)；
22． 4#楼一层电梯厅800*800抛釉砖铺贴层增加；
25、4#楼二层会议室柜体描述中未包含黑金砂石材台板（地下室柜子在什么部位？）
26、所有窗台板石材由黑金砂调整为芝麻黑，厚度不变
27、地下室3个靶场天棚及2#馆、5#馆局部等吊顶描述中(离结构板距离大于1.5m)，请注明吊顶面离结构板大约距离或清单备注（清单描述单列，吊顶高度大于1.5m的，2#、5#、地下室有此情况）
28、5#馆二层室内跑道部分考虑使用13厚预制型塑胶跑道，同时备注跑道弯弧段需内倾(角度8°)，使用发泡砼找坡，起坡20厚，面层使用40厚C20细石砼找平保护层。   1、打磨基层2、铺涂底胶3、跑道粘铺（待定）
29、射击馆门厅造型已有节点图，不能暂定
30、射击馆遗漏防弹架9个（采用40*40*3方管+12厚多层板制作，涂刷二道防锈漆+二道醇酸磁漆，板材双面刷白）
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31、遗漏宿舍区电开水炉16个(380V/6KW，产水量≥60L，纯铜加热管，带2个铜芯龙头、配套集水底座及数显全304双层不锈钢保温开水炉)
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32、热水器拆移安装描述错误
从教学楼淋浴房拆除，移至2#楼桑拿房安装（含吊顶拆除及恢复）
33、 普通教室内前面及后面各增加一块黑板（前黑板按一体机配套黑板考虑，后黑板按普通黑板考虑）。
34、1#教学楼中的合班教室2中部分需要在2022年亚运会结束后再进行合班教室2装饰施工，考虑到装修前后材料的色差因素，合班教室2装饰整体由精装单位施工（除门窗外）；同时备注1-4至1-5轴需要在亚运会结束后再进行改造施工(涉及ALC板砌体、拆除轻钢龙骨墙体、门及腻子涂料等；新建地面找平、地板铺设、墙面吸音板、顶棚消音板等工作内容）。
第 二 卷
第六章 图纸
（另外成册附后）
第 三 卷
第七章 技术标准和要求
本招标项目的材料、设备、施工须达到下列标准和要求：
1、本项目设计文件要求。
2、国家或浙江省级、行业建设主管部门颁发的现行工程建设标准、规范、文件要求。
3、金华市级政府、金华市级行业建设主管部门颁发的现行相关工程建设文件要求。
4、其它：  。
第 四 卷
第八章 投标文件格式
1、 商务标按照《投标工具使用说明》制作：
（网址：http://ztb.jhk.gov.cn/jhkfztb/）
2、其他投标文件按目录要求自行编制。

√格式表1（适用于暗标）:
金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程施工招标
技术标
投标文件 
投标人编号：                     
（纸质文件由公证机构填写）
    年    月      日
√格式表2（适用于暗标）:
技术标目录
由投标人自行编制

格式表3:
金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程施工招标
资信标投标文件
（正本/副本） 
    投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人：                  （盖印章）
    年    月      日
格式表4:
资信标目录
一、资信标得分汇总表（格式自拟） ；
二、投标人根据资信标评分内容自行编制；
三、需提供项目负责人注册证书复印件及相关资信分得分证明材料；
四、投标人认为需附的其他材料。
格式表5:
金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程 施工招标
商务标投标文件
（正本/副本） 
    投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人：                  （盖印章）
    年    月      日
格式表6:
商务标目录
一、投标函
二、已标价工程量清单

三、品牌推荐表

格式表7:
金华市全民健身中心（市体育运动学校）装修工程施工招标
资格审查资料投标文件
（正本/副本）
    投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人：                  （盖印章）
         年    月      日
格式表8:
资料审查资料目录
一、投标人基本情况，联合体协议书（如有），企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证
二、项目负责人建造师注册证书、B类证书，项目负责人及委托代理人须出具在本单位近3个月（2021年9月、2021年10月、 2021年11月）及以上的社保缴费凭证及相关证明材料以社保机构（盖章）出具的养老保险交纳清单为准，缴费单位或代缴单位的委托单位，和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致；
三、工期、质量、安全文明及人员配备承诺书；
四、项目负责人无在建工程的承诺书；
五、符合招标公告3.6条要求的承诺书
六、投标人须提供自招标公告发布之日起至投标截止时间止期间于“金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》（信息表中登记的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求）；
七、《企业基本账户开户许可证》或《基本存款账户信息》
八、一般纳税人证明资料。
九、投标人认为须附的其他材料。
格式表6:
工期、质量、安全文明及人员配备承诺书（格式）
                     （招标人名称）: 
我公司在收到                     施工招标文件后，经公司研究决定，如我公司中标作如下承诺：
工期承诺：                                                                 
质量承诺：                                                                 
安全文明施工承诺： 按金华市建设局及国家有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清。
扬尘治理措施承诺：本项目施工过程中严格执行金市建建〔2014〕115号文件要求规定。
标后项目管理人员配备承诺：承诺标后项目管理人员配备符合《金华市房屋建筑和市政基础设施工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》要求，并交纳社会保险。
                           投标人：                      （盖单位公章）
                                           年        月    日
格式表7: 
投 标 总 价
招标人：                                                   
工程名称：                                                   
投标总价（小写）：                                                     
（大写）：                                                    
	投  标  人：                                                    
（盖单位公章）

	法定代表人：                                                    
（签字或盖印章）

	编制人：                                                     
         （造价人员签字）

	编制时间：       年     月     日




格式表8:
 法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加      (招标人)的          工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
投标人：                          （盖单位公章）
法定代表人：                     （签字或盖印章）
身份证号码：                                
委托代理人：                      （签字或盖印章）
身份证号码：                                
年    月    日 
格式表9:
投标函
                     （招标人名称）: 
1．我方已仔细研究了             （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                元（￥       ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             ，项目负责人       。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    元（￥         ）。
4．如我方中标：
（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分（如有）。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内，以不低于本投标函所报的质量标准完成并移交全部合同工程。
（5）承诺按照招标文件规定的安全文明施工要求完成全部工程。
（6）承诺按照投标文件配备项目管理班子成员，并承诺所有成员在开工之前全部到位，各成员月到位天数达到：  符合招标文件要求  。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
6.                      （其他补充说明）。
投标人：                     （盖单位公章）
法定代表人：                 （签字或盖印章）
地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
                                             年    月    日

拟派项目负责人无在其他工程项目中
担任项目负责人的承诺书
                                ：
我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                      （ 项目名称）         投标中的项目负责人           无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日或合同解除日期止。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人(盖单位公章)：                  拟派项目负责人：  （签字）  
法定代表人 (签字或盖章)：           建造师执业章：
推荐品牌响应表
	序号
	材料名称
	拟推荐
	备注

	1
	板材
	千年舟、兔宝宝、莫干山、大王椰、杭州百源、千山
	

	2
	墙地砖
	宏宇、东鹏、冠珠、蒙娜丽莎、冠军
	

	3
	石膏板
	泰山、龙牌、杰科、可耐福、拉法
	

	4
	龙骨
	杰科、龙牌、可耐福、阿姆斯壮、泰山
	

	5
	塑料类地板
	阿姆斯壮、LG、嘉宝、得嘉，或同等档次及以上品牌
	

	6
	防水材料
	科顺、宏源、卓宝、德高、东方雨虹
	

	7
	运动地板
	美凯，亚森，尚奥，千森，一维
	

	8
	热水器
	美的、史密斯、海尔、统帅、阿斯丹顿
	


   注：① 投标人须在招标人推荐品牌中选择（同一种材料/设备原则上选用同一品牌），在使用前一个月内上报品牌；如中标人在实际施工中采购的产品质量不符合招标文件及国家有关规定规范和标准的，则由招标人在招标文件中规定的材料品牌中选定，价格仍按中标人的投标文件执行。

②所有材料设备在供货之前均需提供样品、厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供招标人批准。

③招标人根据情况可要求进行工厂考察及设备出厂前的验收，经考察或收批准后方可采购或发货。所有考察、验收、审批的时间和费用，中标人须考虑在工期和报价内，不能作为工期延误或造价增加的理由。

④同一种材料/设备原则上选用同一品牌；材料/设备需要选用两个及以上推荐品牌的，采购前要经招标人同意。

⑤如施工中发现中标人使用批次的材料因质量原因严重影响到工程品质，或有重大隐患，招标人有权临时变更材料品牌、型号。品牌从推荐品牌中另行指定，价格不另行调整。

⑥上表所列品牌为拟推荐品牌，经招标人确认后，中标人可选择相当于表中同等档次及以上的其他品牌。
                                                     投标人：（盖章）
                                                    法定代表人：（签字或盖章）
                                                     日期：   年  月  日
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